



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 285 Del 09-07-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 704

Oggetto: PSR MARCHE 2014/2020. SOTTOMISURA 4.3 OPERAZIONE A
MIGLIORAMENTO VIABILITÀ RURALE. AFFIDAMENTO INCARICO
INDAGINE GEOLOGICA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di luglio, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che la regione Marche, con D.G.R. 150 del 13/02/2019 ha approvato i criteri e le modalità attuative generali del PSR 2014/2020 per la Sottomisura 4.3. Operazione a), "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" miglioramento viabilità rurale, successivamente modificandoli con ulteriore D.G.R. 286/2019;
- ✓ che, al fine di dare applicazione agli interventi contemplati dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 per la sottomisura in oggetto sulla base di tali criteri e modalità attuative, con decreto del dirigente del servizio Politiche Agroalimentari 165/PAA del 13/04/2019 è stato pubblicato il relativo bando (Allegato A) nel quale tra l'altro si stabiliva quale termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo tramite piattaforma telematica SIAR il 15 luglio 2019;

Premesso altresì:

- ✓ che il comune di Pollenza, seppure in gran difficoltà per la coincidenza del termine predetto con la recente tornata elettorale del 26 maggio u.s., ha provveduto a contattare tutti i presidenti dei consorzi stradali attualmente in essere nel territorio comunale, dopo aver preso visione dei contenuti tecnici ed amministrativi del bando approvato, al fine di valutare l'interesse e la possibilità concreta di poter accedere ai predetti contributi, convocando per il giorno 11/06/2019 un incontro presso la sede municipale alla presenza del nuovo sindaco e del nuovo assessore ai lavori pubblici;
- ✓ che in esito all'incontro effettuato alcuni consorzi si sono attivati al fine di poter accedere, chiedendo formalmente al comune di voler assumere il ruolo di richiedente provvedendo allo svolgimento dei formali adempimenti tecnico amministrativi necessari, ed in particolare:

- strada consorziale Coldorso-Pozzetto;
 - strada consorziale Saraceni;
 - strada consorziale Leone-Coldorso;
- mentre alcuni altri hanno deciso di provvedere in maniera autonoma;

Rilevato:

- ✓ che stante la rilevante mole di lavoro in capo all'ufficio tecnico comunale anche in connessione con la gestione dell'attività di ricostruzione post sisma 2016 e i termini ridottissimi per la presentazione degli elaborati, si rende necessario, in ordine alla progettazione delle opere ed agli adempimenti connessi con il caricamento delle domande sul portale telematico SIAR, avvalersi della collaborazione di tecnici esterni all'ente;
- ✓ che allo scopo nel frattempo il responsabile del procedimento, preso atto comunque del ridotto importo complessivo degli incarichi da affidarsi, comunque ampiamente inferiore al limite di € 40.000,00 per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera "a" del codice dei contratti d.lgs. 50/2016, ha informalmente avviato la relativa negoziazione con il geol. Bruno Prugni e il p.a. Mirko Vissani della società EUTOTIME S.r.l. di Tolentino, rispettivamente per la redazione dell'indagine geologica, laddove necessaria, e il supporto al RUP per la presentazione delle domande di finanziamento, e con l'ing. Nazareno Sagretti di Pollenza, per la progettazione, direzione e coordinamento della sicurezza dei lavori relativi, tutti in possesso delle necessarie qualificazioni professionali;

Considerato:

- ✓ che, riscontrando alla richiesta informale effettuata, il geol. Bruno Prugni di Tolentino, c.f. PRGBRN73P27E783F, iscritto all'Ordine dei Geologi delle Marche con n. A668, della società EUROTOME MARCHE S.r.l. di Tolentino, c.f./p.IVA 01922710437 con sede in c.da Le Grazie 44, 62029, a Tolentino, ha accettato la proposta di incarico con nota assunta al prot.UTC 309/19/B del 09/07/2019, come di seguito.
 - servizio di redazione indagine geologica di "Miglioramento viabilità rurale. Strada Saraceni" per l'onorario di netti € 793,87;
 - servizio di redazione indagine geologica di "Miglioramento viabilità rurale. Strada Leone-Coldorso" per l'onorario di netti € 1.181,99;
 così per un importo complessivo netto di € 1.975,86, oltre contributo previdenziale al 4% ed I.V.A. al 22% come per legge, allegando altresì il proprio curriculum vitae;
- ✓ che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, il responsabile del procedimento ha in proposito provveduto ad acquisire, per i tre interventi di "Miglioramento viabilità rurale", i prescritti codici:
 - strada consorziale Coldorso-Pozzetto - CUP I89J19000160008 (MASTER) per via telematica con procedura assunta al prot.UTC 302/19/B del 09/07/2019;
 - strada consorziale Saraceni - CUP I89J19000170008 per via telematica con procedura assunta al prot.UTC 305/19/B del 09/07/2019;
 - strada consorziale Leone-Coldorso - CUP I89J19000180008 per via telematica con procedura assunta al prot.UTC 306/19/B del 09/07/2019;

Constatato:

- ✓ che il comune di Pollenza è qualificato a svolgere procedure di affidamento dei lavori di importo inferiore a € 150.000,00 ai sensi del primo comma dell'art. 37 del d.lgs. 50/2016 e che, trattandosi di intervento di importo ampiamente inferiore anche al limite di € 40.000,00 di cui alla lettera "a" del secondo comma dell'art. 36 del codice, si può procedere mediante affidamento diretto;
- ✓ che in proposito l'art. 192 del d.lgs. 267/2000 prescrive comunque l'adozione di una preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base, per le quali, nel caso in specie, si può far riferimento anche a quanto in narrativa sopra riportato nonché a:
 - a) **oggetto dell'incarico:** servizio di redazione indagine geologica dell'intervento di "P.S.R. Marche 2014/2020. Sottomisura 4.3/A - Miglioramento viabilità rurale"
 - Strada consorziale Saraceni (CIG Z5C29265BA - CUP I89J19000170008);

- strada consorziale Leone-Coldorso (CIG Z272926626 - CUP I89J19000180008);
- b) **importo contratto:** importo complessivo netto € 1.975,86, oltre contributo previdenziale al 4% per € 79,03 ed I.V.A. al 22% per € 452,08, così per complessivi € 2.506,97, come di seguito riepilogato:
 - Strada consorziale Saraceni onorario € 793,87;
 - strada consorziale Leone-Coldorso onorario € 1.181,99;
- c) **garanzie:** il pagamento del corrispettivo è subordinato alla verifica dell'adeguatezza delle prestazioni tecniche effettuate;
- d) **termine di esecuzione:** gli elaborati relativi all'incarico dovranno essere consegnati entro 4 giorni dalla data dell'affidamento;
- e) **penali:** per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari a € 1,98 comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo della prestazione;
- f) **pagamenti:** i pagamenti avverranno comunque compatibilmente con le modalità di erogazione del contributo previste dal bando di finanziamento, in particolare:
 - l'acconto relativo alla progettazione, stabilito in misura pari al 50% dell'onorario complessivo per ogni strada, sarà liquidato una volta definitivamente approvato il rispettivo progetto esecutivo ed il relativo finanziamento nell'ambito del P.S.R. Marche 2014/2020;
 - il restante 50% relativo alla fase di esecuzione dei lavori verrà liquidato proporzionalmente all'avanzamento dei lavori in due tranches di cui la prima non superiore al 30% e il saldo per non meno del 20% una volta approvato il collaudo dei lavori;
 - tenendo conto della possibilità di non accedere al contributo si da atto che una somma pari a complessivi € 300,00 (€ 100,00 per ciascuna strada), oltre contributo previdenziale ed I.V.A., come per legge, sarà comunque liquidata entro 60 giorni dall'approvazione e dal caricamento sul portale SIAR degli elaborati progettuali, in attesa della nuova presentazione a valere su un successivo eventuale bando.
- ✓ che ai fini della codifica della procedura, nonché in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è provveduto ad acquisire i seguenti
 - codice CIG Z5C29265BA per l'incarico relativo alla strada consorziale Saraceni (nell'ambito del CUP I89J19000170008) con procedura telematica assunta al prot.UTC 315/19/B del 09/07/2019,
 - codice CIG Z272926626 per l'incarico relativo alla strada consorziale Leone-Coldorso (nell'ambito del CUP I89J19000180008) con procedura telematica assunta al prot.UTC 316/19/B del 09/07/2019,
 presso il sito dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione;
- ✓ che in ordine agli accertamenti necessari circa la necessaria qualificazione del professionista da incaricare l'ufficio tecnico, settore B, ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dalle vigenti disposizioni in materia ed in particolare:
 - la verifica dell'assenza di sentenze di condanna presso il sito informativo del Casellario Giudiziale mediante richiesta di Certificato Generale del Casellario Giudiziale, con nota n. 9861 del 09/07/2019, rilasciato unitamente al certificato dei Carichi Pendenti;
 - la verifica dell'iscrizione presso la C.C.I.A.A. delle Marche e l'assenza di procedure concorsuali in corso per la posizione 01922710437 mediante procedura telematica assunta al prot.UTC 304/19/B del 09/07/2019;
 - la verifica della regolarità contributiva tramite D.U.R.C. on line prot.INAIL_17346407 del 09/07/2019 rilasciato con esito favorevole mediante procedura telematica assunta al prot.UTC 307/19/B del 09/07/2019;

Dato atto:

- ✓ che ai sensi della vigente normativa in materia di conflitto di interessi:
 - art 6 bis legge 241/1990: "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";
 - art. 6 d.P.R. 62/2013: "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici";

- art. 7 d.P.R. 62/2013: "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza."

il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

Ritenuto:

- ✓ di poter procedere pertanto ad aggiudicare definitivamente il servizio di "Redazione indagine geologica dell'intervento di P.S.R. Marche 2014/2020. Sottomisura 4.3/A - Miglioramento viabilità rurale" al geol. Bruno Prugni di Tolentino, c.f. PRGBRN73P27E783F, iscritto all'Ordine dei Geologi delle Marche con n. A668, della società EUROTIME MARCHE S.r.l. di Tolentino, c.f./p.IVA 01922710437 con sede in c.da Le Grazie 44, 62029, a Tolentino, per le seguenti strade consorziali:
 - Saraceni (CIG Z5C29265BA - CUP I89J19000170008) per l'importo netto di € 793,87;
 - Leone-Coldorso (CIG Z272926626 - CUP I89J19000180008) per l'importo netto di € 1.181,99;così per un importo netto totale di 1.975,86, oltre contributo previdenziale al 4% per € 79,03 ed I.V.A. al 22% per € 452,08, così per complessivi € 2.506,97;
- ✓ che il contratto avente per oggetto l'esecuzione del servizio di che trattasi possa essere stipulato, anche ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere considerando valido in proposito la negoziazione dell'offerta assunto prot.UTC 309/19/B del 09/07/2019, con le precisazioni contenute nel presente atto;

Preso atto:

- ✓ che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 216 del d.lgs. 50/2016, dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto in oggetto si provvederà a dare comunicazione mediante avviso sull'Albo Pretorio on line del comune e da pubblicare sul profilo del committente del comune di Pollenza;

Ravvisata:

- ✓ la necessità altresì, dando atto che la spesa complessiva di € 2.506,97 derivante dal presente provvedimento trova comunque copertura nell'ambito dei quadri economici di spesa dei progetti relativi alle due strade in questione, di procedere all'impegno preventivo iniziale della somma complessiva di € 380,64, contributo previdenziale al 4% ed I.V.A. al 22% compresi, necessaria a garantire il pagamento delle competenze spettanti per la fase di presentazione della domanda di finanziamento, sul cap. 198 del bilancio comunale di previsione 2019/2021, annualità 2019, recante "SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI ECC", che allo scopo presenta adeguata disponibilità con un margine residuo di € 7.274,07;

Tenuto conto:

- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 69 in data 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2019/2021;
- ✓ che con delibera di Consiglio Comunale n. 70 in data 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo lo schema all. 9 al d.lgs. 118/2011, successivamente variato con delibere di consiglio comunale n. 3 del 06/02/2019, n. 17 del 08/04/2019 e n. 15 del 25/05/2019;
- ✓ della delibera di Giunta Comunale n. 10 del 20/01/2019, esecutiva, con cui è stato approvato

il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. 267/2000, nelle more di approvazione del nuovo P.E.G. sulla base del bilancio approvato;

Richiamato:

- ✓ il decreto del Sindaco n. 5 del 28/06/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Preso atto inoltre:

- ✓ della disponibilità dei fondi assegnati ai capitoli di seguito indicati presenti nel bilancio di previsione finanziaria 2019-2021:
 - Cap. 198 recante " SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI ECC", allo scopo sufficientemente capiente (stanziamento iniziale € 12.500,00, incrementato a € 15.062,00, somma ancora disponibile alla data odierna € 7.274,07 complessivamente);
- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget in corso di assegnazione da parte della giunta comunale, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto:

- ✓ gli artt. 169 "*Piano esecutivo di gestione*", 177 "*Competenze dei responsabili dei servizi*", 183 "*Impegno di spesa*" e 184 "*Liquidazione della spesa*" del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni
- ✓ gli artt. 36, lettera "a)" del comma 2, 35, comma 18, 37, comma 1, e 216 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "*Codice dei contratti pubblici*" come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017;
- ✓ per quanto ancora in vigore, il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*" approvato con d.P.R. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;

Attesa:

- ✓ la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

1. di approvare le premesse di cui in narrativa;
2. di aggiudicare, sulla base della documentazione acquisita agli atti d'ufficio, il servizio di "Redazione indagine geologica dell'intervento di P.S.R. Marche 2014/2020. Sottomisura 4.3/A - Miglioramento viabilità rurale" al geol. Bruno Prugni di Tolentino, c.f. PRGBRN73P27E783F, iscritto all'Ordine dei Geologi delle Marche con n. A668, della società EUROTIME MARCHE S.r.l. di Tolentino, c.f./p.IVA 01922710437 con sede in c.da Le Grazie 44, 62029, a Tolentino, per le seguenti strade consorziali:
 - Saraceni (CIG Z5C29265BA - CUP I89J19000170008) per l'importo netto di € 793,87;
 - Leone-Coldorso (CIG Z272926626 - CUP I89J19000180008) per l'importo netto di € 1.181,99;così per un importo netto totale di 1.975,86, oltre contributo previdenziale al 4% per € 79,03 ed I.V.A. al 22% per € 452,08, così per complessivi € 2.506,97;
3. di dare atto che il contratto avente per oggetto l'esecuzione dei lavori di cui al progetto

approvato, possa essere stipulato, anche ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del codice degli appalti d.lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere considerando valido in proposito la negoziazione dell'offerta assunta prot. UTC 309/19/B del 09/07/2019, con le seguenti prescrizioni:

- a) **oggetto dell'incarico:** servizio di redazione indagine geologica dell'intervento di "P.S.R. Marche 2014/2020. Sottomisura 4.3/A - Miglioramento viabilità rurale"
 - Strada consorziale Saraceni (CIG Z5C29265BA - CUP I89J19000170008);
 - strada consorziale Leone-Coldorso (CIG Z272926626 - CUP I89J19000180008);
 - b) **importo contratto:** importo complessivo netto € 1.975,86, oltre contributo previdenziale al 4% per € 79,03 ed I.V.A. al 22% per € 452,08, così per complessivi € 2.506,97, come di seguito riepilogato:
 - Strada consorziale Saraceni onorario € 793,87;
 - strada consorziale Leone-Coldorso onorario € 1.181,99;
 - c) **garanzie:** il pagamento del corrispettivo è subordinato alla verifica dell'adeguatezza delle prestazioni tecniche effettuate;
 - d) **termine di esecuzione:** gli elaborati relativi all'incarico dovranno essere consegnati entro 4 giorni dalla data dell'affidamento;
 - e) **penali:** per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari a € 1,98 comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo della prestazione;
 - f) **pagamenti:** i pagamenti avverranno comunque compatibilmente con le modalità di erogazione del contributo previste dal bando di finanziamento, in particolare:
 - l'acconto relativo alla progettazione, stabilito in misura pari al 50% dell'onorario complessivo per ogni strada, sarà liquidato una volta definitivamente approvato il rispettivo progetto esecutivo ed il relativo finanziamento nell'ambito del P.S.R. Marche 2014/2020;
 - il restante 50% relativo alla fase di esecuzione dei lavori verrà liquidato proporzionalmente all'avanzamento dei lavori in due tranches di cui la prima non superiore al 30% e il saldo per non meno del 20% una volta approvato il collaudo dei lavori;
 - tenendo conto della possibilità di non accedere al contributo si da atto che una somma pari a complessivi € 300,00 (€ 100,00 per ciascuna strada), oltre contributo previdenziale ed I.V.A., come per legge, sarà comunque liquidata entro 60 giorni dall'approvazione e dal caricamento sul portale SIAR degli elaborati progettuali, in attesa della nuova presentazione a valere su un successivo eventuale bando.
4. di dare atto inoltre che dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata si darà notizia al pubblico mediante apposito avviso, redatto secondo lo schema agli atti di ufficio, all'albo pretorio on line e sui siti internet di cui all'art. 66 comma 7 del codice dei contratti;
 5. di impegnare ai sensi dell'art. 183, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. 118/2011, dando atto che la spesa complessiva di € 2.506,97 derivante dal presente provvedimento trova comunque copertura nell'ambito dei quadri economici di spesa dei progetti relativi alle tre strade in questione, la somma complessiva di € 380,64, contributo previdenziale al 4% ed I.V.A. al 22% compresi, conseguente all'adozione del presente provvedimento, sul cap. 198 del bilancio comunale di previsione 2019/2021, annualità 2019, recante "SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI ECC", corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	198	Descrizione	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI ECC		
Miss./Progr.	1.06	PdC finanz.	1.03.02.11.000	Spesa ricorrente	NO
Creditore	geol. Bruno Prugni di Tolentino, c.f. PRGBRN73P27E783F, della società EUROTIME MARCHE S.r.l. di Tolentino, c.f./p.IVA 01922710437 con sede in c.da Le Grazie 44, 62029, a Tolentino				
Compet. Econ.	2019	CIG	Z5C29265BA	CUP	I89J19000170008
Causale	servizio di redazione indagine geologica intervento "P.S.R. Marche 2014/2020. Miglioramento viabilità rurale. Strada Saraceni"				
Finanz. da FPV	NO	Importo	€ 126,88	Frazionabile in 12	NO
Compet. Econ.	2019	CIG	Z272926626	CUP	I89J19000180008
Causale	servizio di redazione indagine geologica intervento "P.S.R. Marche 2014/2020. Miglioramento viabilità rurale. Strada Leone-Coldorso"				
Finanz. da FPV	NO	Importo	€ 253,76	Frazionabile in 12	NO

6. di imputare la spesa complessiva di € 380,64, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come di seguito specificato:

Esercizio	Cap./art.	Importo	Comp.economica
2019	198	€ 380,64	2019
			2020
			2021
Totale da imputare		€ 380,64	

dando atto che, in conseguenza dell'adozione del presente provvedimento, risultano ancora disponibili complessivamente € 6.893,43;

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. di accertare altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti relativo all'intervento di cui al titolo è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
9. di dare atto infine che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013;
10. di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to CANULLO FEDERICO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

09-07-2019

IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ❑ È stata pubblicata sull'albo pretorio on line del comune di Pollenza in data 17-07-2019, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Simonetta Biagioli