

COMUNE DI POLLENZA											
provincia di Macerata											
Eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016. Riparazione danni palazzo comunale e museo biblioteca											
PROGETTO ESECUTIVO											
Importo intervento disponibile sulla scheda PTOP cod. 16-2017 € 97.862,23											
QUADRO ECONOMICO											
A	LAVORI IN APPALTO										
	OG1	Opere edili		riparazione danni comune		4,17%	€	3.000,00		€	3.000,00
				importo dei lavori a base d'asta	98,00%	€	2.940,00				
				a dedurre ribasso contrattuale	0,00%	€	-				
				restano		€	2.940,00				
				oneri sicurezza	2,00%	€	60,00				
				Importo netto lavori di riparazione danni comune		€	3.000,00				
	OG2	Opere di restauro		consolidamento solaio museo		73,58%	€	52.923,95		€	52.923,95
				importo dei lavori a base d'asta	96,84%	€	51.249,61				
				a dedurre ribasso contrattuale	0,00%	€	-				
				restano		€	51.249,61				
				oneri sicurezza	3,16%	€	1.674,34				
				Importo netto lavori di consolidamento solaio museo		€	52.923,95				
	OS6	Finiture		messa in sicurezza infissi comune		22,25%	€	16.000,00		€	16.000,00
				importo dei lavori a base d'asta	98,00%	€	15.680,00				
		a dedurre ribasso contrattuale	0,00%	€	-						
		restano		€	15.680,00						
		oneri sicurezza	2,00%	€	320,00						
		Importo netto lavori di messa in sicurezza infissi comune		€	16.000,00						
Importo lavori in progetto								€	71.923,95		
B	SOMME A DISPOSIZIONE										
	a1	Spese art.113	comma 3	80,00%	1,80%	€	1.035,70		€	1.294,63	
	a2	d.lgs.50/2016	comma 4	20,00%	1,80%	€	258,93				
	b1	spese tecniche	verifica di vulnerabilità sismica			€	7.500,00				
	b2		indagine geologica			€	1.900,00				
	b3		contributo previdenziale		4,00%	€	376,00				
	b4		sondaggi e prove			€	1.500,00				
	c	imprevisti e accantonamenti			1,80%	€	1.774,53		€	1.774,53	
	d1	I.V.A. su	lavori da appaltare	€ 55.923,95	al 10,00%	€	5.592,40		€	11.593,12	
	d2		lavori da appaltare	€ 16.000,00	al 22,00%	€	3.520,00				
	d3		spese tecniche al	€ 11.276,00	al 22,00%	€	2.480,72				
	Totale somme a disposizione								€	25.938,28	
	TOTALE INTERVENTO										€

Pollenza, 3 novembre 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Federico Canullo