

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
19.04.016*.001	Noleggio settimanale di palancole metalliche tipo Larssen. Del peso di 110 - 115 kg/m² Palancole protezione scavo (L=8m - 6 settimane) *[18*8*6]						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,00000000	€ 18,72	€ -		0,00%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,00000000	€ 22,33	€ -		0,00%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ -	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Autocarro	h	0,01600000	€ 9,625	€ 0,15		23,55%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 0,15	
3.	Materiali						
3.1	Palancole	mq	1,00000000	€ 0,5000	€ 0,50		76,45%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 0,50	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 0,65	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 0,65	€ 0,09		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 0,74	€ 0,07		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 0,16	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		mq				€ 0,81	
Il Legale Rappresentante					Scheda n.	1	
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi		Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari					
19.04.017*.001		Infissione ed estrazione di palancole tipo Larssen. Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta. Infissione del peso di 110 - 115 kg/m² Palancole protezione scavo *[18*8]					
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,04000000	€ 18,72	€ 0,75		5,97%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,04000000	€ 22,33	€ 0,89		7,12%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 1,64	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Autocarro	h	0,04000000	€ 9,625	€ 0,39		3,07%
2.2	Gasolio	l	0,01000000	€ 1,65	€ 0,02		0,13%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 0,40	
3.	Materiali						
3.1	Palancole	mq	1,00000000	€ 10,5000	€ 10,50		83,71%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 10,50	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 12,54	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 12,54	€ 1,63		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 14,17	€ 1,42		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 3,05	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		mq				€ 15,59	
Il Legale Rappresentante		Scheda n. 2					
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
19.04.017*.003	Infissione ed estrazione di palancole tipo Larssen. Compreso ogni onere di trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta. Estrazione di palancole del peso di 110 - 115 kg/m² Vedi voce n° 2 [m² 144.00]						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,02500000	€ 18,72	€ 0,47		5,95%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,00000000	€ 22,33	€ -		0,00%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 0,47	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Autocarro	h	0,04000000	€ 9,625	€ 0,39		4,89%
2.2	Gasolio	l	0,01000000	€ 1,65	€ 0,02		0,21%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 0,40	
3.	Materiali						
3.1	Palancole	mq	1.00000000	€ 7,0000	€ 7,00		88,95%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 7,00	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 7,87	100,00%
4.	Spese generali - Utili [% di A]	%	13,00%	€ 7,87	€ 1,02		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 8,89	€ 0,89		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 1,91	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		mq				€ 9,78	
Il Legale Rappresentante		Scheda n. 3					
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
02.03.001*.001	Demolizione totale di fabbricati. Demolizione totale, vuoto per pieno, di fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti, da eseguire fino ad un'altezza di m. 10,00. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; a demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate ad altre o a ridosso di fabbricati o parte di fabbricati da non demolire. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e balconi, moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano inferiore, se interrato o seminterrato, si farà riferimento alla quota inferiore di demolizione. (L'unità di misura è il m³ calcolato vuoto per pieno). Per edifici isolati fuori dai centri urbani. Demolizione vecchi loculi *[3,5*16*3]						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,04000000	€ 18,72	€ 0,75		8,33%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,05000000	€ 22,33	€ 1,12		12,42%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 1,87	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Escavatore con martellone idraulico, compreso manodopera per il funzionamento	h	0,40000000	€ 16,25	€ 6,50		72,32%
2.2	Autocarro	h	0,06300000	€ 9,625	€ 0,61		6,75%
2.3	Gasolio	l	0,01000000	€ 1,65	€ 0,02		0,18%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 7,12	
3.	Materiali						
3.1			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ -	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 8,99	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 8,99	€ 1,17		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 10,16	€ 1,02		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 2,18	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)			mc			€ 11,17	
Il Legale Rappresentante		Scheda n.				4	
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi		Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari					
02.03.004*.001		Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.					
Nr		U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,18000000	€ 18,72	€ 3,37		6,71%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,18000000	€ 22,33	€ 4,02		8,00%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 7,39	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Martello demolitore di kg. 26 ad aria compressa, compreso manodopera per il funzioname	h	1,00000000	€ 42,20	€ 42,20		84,04%
2.2	Autocarro	h	0,06300000	€ 9,625	€ 0,61		1,21%
2.3	Gasolio	l	0,01000000	€ 1,65	€ 0,02		0,03%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 42,82	
3.	Materiali						
3.1			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ -	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 50,21	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 50,21	€ 6,53		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 56,74	€ 5,67		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 12,20	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		mc				€ 62,41	
Il Legale Rappresentante		Scheda n. 5					
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
02.01.001*	Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m³ 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.						
Nr		U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,03000000	€ 18,72	€ 0,56		15,44%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,02600000	€ 22,33	€ 0,58		15,97%
1.4				€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 1,14	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Miniescavatore	h	0,20000000	€ 8,75	€ 1,75		48,13%
2.2	Autocarro	h	0,06600000	€ 9,625	€ 0,64		17,47%
2.3	Gasolio	l	0,06600000	€ 1,65	€ 0,11		2,99%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 2,49	
3.	Materiali						
3.1			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ -	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 3,64	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 3,64	€ 0,47		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 4,11	€ 0,41		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 0,88	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		mc				€ 4,52	
Il Legale Rappresentante				Scheda n. 6			
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
02.01.003*.001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,14480000	€ 18,72	€ 2,71		32,39%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,14400000	€ 22,33	€ 3,22		38,43%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 5,93	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Miniescavatore	h	0,15300000	€ 8,75	€ 1,34		16,00%
	Autocarro	h	0,01000000	€ 9,625	€ 0,10		
2.2	Gasolio	l	0,01000000	€ 1,65	€ 0,02		0,20%
2.3			0,00000000	€ 56,58	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ 117,65	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 1,45	
3.	Materiali						
3.1	Tavole di abete	mc	0,00300000	€ 330,0000	€ 0,99		11,83%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 0,99	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 8,37	98,85%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 8,37	€ 1,09		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 9,46	€ 0,95		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 2,03	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		mc				€ 10,40	
Il Legale Rappresentante				Scheda n. 7			
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
02.02.003*.002	Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono compresi gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale. Rinfianco per fognature a valle *[(7,0+4,0)*0,4*0,4]						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,27000000	€ 18,72	€ 5,05		18,91%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,27000000	€ 22,33	€ 6,03		22,55%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 11,08	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Apripista (Prezz. Reg. Abruzzo)	h	0,06000000	€ 56,58	€ 3,39		12,70%
2.2	Rullo (Prezz. Reg. Abruzzo)	h	0,06000000	€ 29,24	€ 1,75		6,56%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 5,15	
3.	Materiali						
3.1	Sabbia	mc	1,00000000	€ 10,5000	€ 10,50		39,28%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 10,50	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 26,73	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 26,73	€ 3,48		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 30,21	€ 3,02		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 6,50	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		mc				€ 33,23	
Il Legale Rappresentante				Scheda n.		8	
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
02.01.007*	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,03000000	€ 18,72	€ 0,56		42,18%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,02900000	€ 22,33	€ 0,65		48,64%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 1,21	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Autocarro	h	0,01000000	€ 9,625	€ 0,10		7,23%
2.2	Gasolio	l	0,01000000	€ 1,65	€ 0,02		1,24%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 0,11	
3.	Materiali						
3.1	Costo per discarica	kg	1,00000000	€ 0,0095	€ 0,01		0,71%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 0,01	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 1,33	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 1,33	€ 0,17		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 1,50	€ 0,15		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 0,32	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		mc				€ 1,65	
Il Legale Rappresentante				Scheda n. 9			
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi		Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari					
NP.1		Oneri per smaltimento di materiale da demolizioni, rimozioni e scavi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.					
Nr		U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,00000000	€ 18,72	€ -		0,00%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,00000000	€ 22,33	€ -		0,00%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ -	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1			0,00000000				0,26%
2.2			0,00000000		€ -		0,00%
2.3			0,00000000		€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ -	
3.	Materiali						
3.1	Onero smaltimento	t	1,00000000	€ 1,2000	€ 1,20		100,00%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 1,20	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 1,20	100,26%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 1,20	€ 0,16		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 1,36	€ 0,14		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 0,29	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		mc				€ 1,49	
Il Legale Rappresentante				Scheda n. 10			

Annotazioni

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
03.03.001*.002	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 10 Mpa						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,17000000	€ 18,72	€ 3,18		3,45%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,17000000	€ 22,33	€ 3,80		2,48%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 6,98	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Vibratore	h	0,90000000	€ 1,64	€ 1,48		0,26%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 1,48	
3.	Materiali						
3.1	Calcestruzzo per magrone	mc	1,00000000	€ 59,0400	€ 59,04		93,82%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 59,04	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 67,49	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 67,49	€ 8,77		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 76,27	€ 7,63		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 16,40	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		mc				€ 83,90	
Il Legale Rappresentante				Scheda n. 11			
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI LI0EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
01.20.001.003	Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso l'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 50.						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,13800000	€ 18,72	€ 2,58		0,00%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,14000000	€ 22,33	€ 3,13		0,00%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 5,71	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Autocarro	h	0,01370000	€ 9,625	€ 0,13		50,00%
2.2	Gasolio	l	0,01000000	€ 1,65	€ 0,02		50,00%
2.3	Pala caricatrice	h	0,05000000	€ 46,38	€ 2,32		0,00%
2.4	Apripista (Prezz. Reg. Abruzzo)	h	0,01000000	€ 56,58	€ 0,57		0,00%
2.5	Attrezzatura perforazione pali	h	0,05000000	€ 117,65	€ 5,88		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 8,92	
3.	Materiali						
3.1	Calcestruzzo	mc	0,19650000	€ 69,8400	€ 13,72		0,00%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 13,72	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 28,35	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 28,35	€ 3,69		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 32,03	€ 3,20		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 6,89	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		m				€ 35,24	
Il Legale Rappresentante				Scheda n. 12			
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi		Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari					
03.03.003*.001		Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa					
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,00900000	€ 18,72	€ 0,17		24,86%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,00900000	€ 22,33	€ 0,20		45,82%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 0,37	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Gru a torre	h	0,01000000	€ 3,70	€ 0,04		3,78%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 0,04	
3.	Materiali						
All. A riga 4	Calcestruzzo	mc	1,00000000	€ 69,8400	€ 69,84		25,54%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 69,84	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 70,25	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 70,25	€ 9,13		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 79,38	€ 7,94		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 17,07	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		mc				€ 87,32	
Il Legale Rappresentante						Scheda n.	13
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi		Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari					
03.03.019*.004		Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.					
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,02500000	€ 18,72	€ 0,47		9,57%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,00000000	€ 22,33	€ -		0,00%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 0,47	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Vibratore	h	0,50000000	€ 1,64	€ 0,82		16,78%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 0,82	
3.	Materiali						
3.1	Pomma	mc	1,00000000	€ 3,6000	€ 3,60		73,65%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 3,60	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 4,89	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 4,89	€ 0,64		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 5,52	€ 0,55		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 1,19	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		mc				€ 6,08	
Il Legale Rappresentante				Scheda n. 14			
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI LI0EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafilatura rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,02500000	€ 18,72	€ 0,47		46,90%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,01500000	€ 22,33	€ 0,33		33,56%
1.4				€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 0,80	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ -	
3.	Materiali						
3.1	Acciaio	kg	0,30000000	€ 0,6500	€ 0,20		19,54%
3.2			0,00000000		€ -		0,00%
3.3			0,00000000		€ -		0,00%
3.4			0,00000000		€ -		0,00%
3.5			0,00000000		€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 0,20	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 1,00	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 1,00	€ 0,13		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 1,13	€ 0,11		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 0,24	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		kg				€ 1,24	
Il Legale Rappresentante				Scheda n. 15			
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
03.04.003*	Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,01000000	€ 18,72	€ 0,19		41,21%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,00500000	€ 22,33	€ 0,11		34,65%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 0,30	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1			0,00000000	€ -	€ -		1,15%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,25%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ -	
3.	Materiali						
3.1	Rete elettrosaldata	kg	1,00000000	€ 0,7700	€ 0,77		2,61%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		2,19%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		8,27%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		6,23%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		3,45%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 0,77	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 1,07	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 1,07	€ 0,14		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 1,21	€ 0,12		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 0,26	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		kg				€ 1,33	
Il Legale Rappresentante							
Scheda n. 16							
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
05.01.004*.002	Solaio in pannelli prefabbricati autoportanti tipo alveolare in c.a.p.. Solaio piano o inclinato in pannelli prefabbricate autoportanti tipo alveolare in calcestruzzo armato precompresso a fili aderenti realizzato in stabilimento con procedimento di estrusione, aventi una larghezza modulare di cm 120, ad intradosso finito come da getto contro cassero metallico per un sovraccarico accidentale di 400 Kg/m² ed un carico permanente pari a 200 Kg/m², oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: la fornitura dei pannelli prefabbricati autoportanti realizzati con calcestruzzo con Rck=55 Mpa e acciaio armonico di precompressione delle dimensioni e quantità previste nei calcoli statici; getti di completamento in opera per riempimento di giunti, fresature di testata, con calcestruzzo di classe Rck=30 Mpa e classe di esposizione secondo le disposizioni del capitolato; la rasatura all'intradosso; le armature integrative superiori in acciaio lento resistenti ai momenti negativi e gli spezzoni inferiori taglio-resistenti; l'esecuzione di fori agli estremi degli alveoli della lastra. Sono esclusi: il getto dell'eventuale soletta superiore in calcestruzzo strutturalmente collaborante con i pannelli qualora necessaria per aumentare la rigidezza e la ripartizione nel caso di forti carichi concentrati o per esigenze sismiche e l'eventuale rete elettrosaldata da inserire nel getto della soletta, che saranno contabilizzati con prezzi a parte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Spessore del solaio (senza soletta di finitura) 16 cm e per luci nette fino a m 6,50						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,10000000	€ 18,72	€ 1,87		43,05%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,10000000	€ 22,33	€ 2,23		42,20%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 4,11	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Gru a torre	h	0,13300000	€ 3,70	€ 0,49		1,69%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,45%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 0,49	
3.	Materiali						
3.1	Classe di esposizione XC1	mc	0,06500000	€ 64,0000	€ 4,16		2,90%
3.2	Pignatta	cad	8,00000000	€ 0,6100	€ 4,88		1,51%
3.3	Travetto in c.a. precompresso	m	2,00000000	€ 2,2000	€ 4,40		4,57%
3.4	Rete elettrosaldata	kg	2,29000000	€ 0,5700	€ 1,31		1,72%
3.5	Acciaio	kg	1,61500000	€ 0,6400	€ 1,03		1,90%
3.6	Chioderia	kg	0,05000000	€ 1,4700	€ 0,07		0,00%
3.7	Sottomisure	mc	0,00100000	€ 250,4300	€ 0,25		0,00%
3.8	Legname di abete	mc	0,00500000	€ 15,81	€ 0,08		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 16,18	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 20,78	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 20,78	€ 2,70		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 23,48	€ 2,35		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 5,05	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		mq				€ 25,83	
Il Legale Rappresentante				Scheda n. 17			
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
NP.2	Fornitura e posa in opera di loculo monoblocco autoportante ad apertura frontale in conglomerato cementizio armato prefabbricato e tappo in CAV: -avente dimensioni interne HxLxP pari a 70x75x245 cm ed esterne HxLxP 80x85x250; -dimensionato per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq; -con capacità di essere posto in opera in serie di 4 in elevazione e 5 in orizzontale; -costituito da pareti verticali ed orizzontali con caratteristiche d'impermeabilità ai liquidi ed ai gas in grado di mantenere tali proprietà nel tempo e parete orizzontale inferiore inclinata verso l'interno per evitare la fuoriuscita di liquido; -dotato di scanalatura per il passaggio dei cavi elettrici per alimentazione delle luci votive; -dimensionato, certificato e rispondente ai requisiti di cui al D.M. 17/01/ 2018 (Norme tecniche per pe costruzioni) -prodotto da azienda certificata ISO 9001:2008 e avente attestato di qualificazione per produzione in serie di loculi prefabbricati in c.a./c.a.p. rilasciata dal C.S.LL.PP. – S.T.C. Sono compresi: la fornitura e la posa in opera di loculo monoblocco autoportante realizzato con calcestruzzo classe min. C35/45 normale o fibrorinforzato, ed armatura metallica in acciaio B450A delle dimensioni e quantità previste nei calcoli statici; la fornitura e la posa in opera del collante come indicato a norma della Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n.24 e regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR n.285/90; la fornitura e la posa in opera della malta per l'allettamento; la fornitura e la posa in opera del tappo in CAV. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,08000000	€ 18,72	€ 1,50		1,53%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,07500000	€ 22,33	€ 1,67		1,71%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 3,17	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Trasporto	h	1,00000000	€ 10,00	€ 10,00		10,19%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 10,00	
3.	Materiali						
3.1	Loculo	cad	1,00000000	€ 85,0000	€ 85,00		86,58%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 85,00	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 98,17	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 98,17	€ 12,76		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 110,93	€ 11,09		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 23,86	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		cad				€ 122,03	
Il Legale Rappresentante				Scheda n. 18			
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI LI0EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
11.01.004.002	Manufatti in acciaio per travi e colonne in profilati. Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari con saldatura, in acciaio Fe360B.						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,02000000	€ 18,72	€ 0,37		10,19%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,02000000	€ 22,33	€ 0,45		30,37%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 0,82	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1			0,00000000	€ -	€ -		6,03%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		32,81%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ -	
3.	Materiali						
3.1	Acciaio per travi	kg	1,00000000	€ 0,78	€ 0,78		15,49%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		5,11%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 0,78	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 1,60	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 1,60	€ 0,21		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 1,81	€ 0,18		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 0,39	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		kg				€ 1,99	
Il Legale Rappresentante				Scheda n. 19			
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi		Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari					
11.01.002.001		Manufatti in acciaio per travature reticolari e pilastri tralicciati o calastrellati. Manufatti in acciaio per travature reticolari in profilati laminati a caldo, del tipo angolare o della Serie UPN, con nodi di tipo bullonato (con bulloni di qualsiasi classe) o saldato, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR 10011. Sono compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; i calastrelli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.					
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,01500000	€ 18,72	€ 0,28		20,39%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,01500000	€ 22,33	€ 0,33		24,31%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA					€ 0,62		
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1			0,00000000	€ -	€ -		1,46%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI					€ -		
3.	Materiali						
3.1	Acciaio per travi	kg	1,00000000	€ 0,78	€ 0,78		21,94%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		31,91%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
					€ 0,78		
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 1,40	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 1,40	€ 0,18		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 1,58	€ 0,16		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI					€ 0,34		
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		kg			€ 1,73		
Il Legale Rappresentante				Scheda n.		20	
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
11.02.011.001	Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti.						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,00120000	€ 18,72	€ 0,02		6,08%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,00120000	€ 22,33	€ 0,03		7,26%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 0,05	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1					€ -		0,00%
2.2					€ -		0,00%
2.3					€ -		0,00%
2.4					€ -		0,00%
2.5					€ -		0,00%
2.6					€ -		0,00%
2.7					€ -		0,00%
2.8					€ -		0,00%
2.9				€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ -	
3.	Materiali						
3.1	Zincatura	kk	1,00000000	€ 0,32	€ 0,32		86,66%
3.2					€ -		0,00%
3.3					€ -		0,00%
3.4					€ -		0,00%
3.5					€ -		0,00%
3.6					€ -		0,00%
3.7					€ -		0,00%
3.8					€ -		0,00%
3.9					€ -		0,00%
						€ 0,32	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 0,37	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 0,37	€ 0,05		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 0,42	€ 0,04		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 0,09	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		kg				€ 0,46	
Il Legale Rappresentante				Scheda n. 21			
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
04.04.014*.002	RIPRISTINO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON MALTA DI TIPO R4, TIXOTROPICA, FIBRORINFORZATA CON FIBRE DI POLIPROPILENE. Fornitura e posa in opera di malta premiscelata di tipo R4, tixotropica, monocomponente, fibrorinforzata con fibre di polipropilene per il ripristino e la riparazione di elementi in cemento armato. Caratteristiche della malta: resistenza a compressione: uguale o superiore a 45 MPa a 28 gg.; resistenza all’attacco d’agenti chimici quali cloruri, solfati, piogge acide, anidride carbonica. Incluso nel prezzo: labattitura per l’asportazione del calcestruzzo ammalorato, la spazzolaturadelle barre in acciaio, il trattamento delle stesse con prodotto passivante, applicazione della malta di ricostruzione, l'accantonamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere. Per frontalini, fasce marcapiano, ecc. per uno spessore di 3 cm e per una larghezza di cm. 25. Riprofilatura zona ancoraggio nuova passerella su struttura esistente * 3,50						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,33500000	€ 18,72	€ 6,27		21,61%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,33400000	€ 22,33	€ 7,46		25,70%
1.4		h		€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 13,73	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Betoniera	h	0,00500000	€ 31,61	€ 0,16		0,54%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 0,16	
3.	Materiali						
3.1	Malta fibrorinforzata	kg	1,00000000	€ 15,13	€ 15,13		52,14%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 15,13	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 29,02	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 29,02	€ 3,77		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 32,79	€ 3,28		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 7,05	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		m				€ 36,07	
Il Legale Rappresentante				Scheda n. 22			
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
04.02.003*.003	FISSAGGI E ANCORAGGI CON RESINA BICOMPONENTE. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi materiale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura da applicarsi dopo aver eseguito il foro nel supporto e dopo averlo pulito. Caratteristiche della resina: aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione. Inclusa nel prezzo laperforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una lunghezza minima di cm. 20 e larghezza del foro fino a 35 mm. Con resina tixotropica a base epossidica.						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,18000000	€ 18,72	€ 3,37		26,77%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,18000000	€ 22,33	€ 4,02		31,93%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 7,39	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Ponteggio (di proprietà della Gran Sasso Costruzioni Srl)		0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ -	
3.	Materiali						
3.1	Resina	kg	1,00000000	€ 5,2000	€ 5,20		41,31%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 5,20	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 12,59	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 12,59	€ 1,64		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 14,23	€ 1,42		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 3,06	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		m				€ 15,65	
Il Legale Rappresentante		Scheda n. 23					
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
11.03.001	Solai eseguiti in lamiera zincata presso-piegata. Solai realizzati in lamiera zincata presso-piegata o da una serie di tegoli in acciaio zincato ad intradosso piano con sagoma ottenuta mediante la profilatura a freddo, collaboranti con un sovrastante getto di calcestruzzo armato, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'esecuzione dei necessari punti di saldatura alla struttura portante, eseguiti con chiodi sparati o viti autofilettanti; il fissaggio di ogni tegolo o pannello in corrispondenza degli appoggi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi il calcestruzzo e i relativi ferri di armatura che saranno computati a parte.						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,01500000	€ 18,72	€ 0,28		24,06%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,01500000	€ 22,33	€ 0,33		28,70%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 0,62	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Gru a torre fissa	h	0,03300000	€ 5,19	€ 0,17		14,68%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 0,17	
3.	Materiali						
3.1	Solaio in almlera	kg	1,00000000	€ 0,3800	€ 0,38		32,56%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 0,38	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 1,17	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 1,17	€ 0,15		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 1,32	€ 0,13		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 0,28	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		kg				€ 1,45	
Il Legale Rappresentante				Scheda n.		24	
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
03.03.020*.001	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio.						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,24000000	€ 18,72	€ 4,49		30,34%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,20000000	€ 22,33	€ 4,47		30,16%
1.4		h		€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 8,96	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Gru a torre	h	0,13300000	€ 3,70	€ 0,49		3,32%
2.2	Sega circolare	h	0,10000000	€ 0,79	€ 0,08		0,53%
2.3			0,00000000		€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 0,57	
3.	Materiali						
3.1	Disarmante	lt	0,30000000	€ 2,8200	€ 0,85		5,71%
3.2	Chioderia	kg	0,24000000	€ 1,4700	€ 0,35		2,38%
3.3	Abete segato	mc	0,00300000	€ 443,6100	€ 1,33		8,99%
3.4	Sottomisure	mc	0,00100000	€ 250,4300	€ 0,25		1,69%
3.5	Murali	mc	0,00900000	€ 277,4600	€ 2,50		16,86%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 5,28	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 14,81	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 14,81	€ 1,92		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 16,73	€ 1,67		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 3,60	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		mq				€ 18,41	
Il Legale Rappresentante				Scheda n. 25			
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
17.03.040.002	Geocomposito drenante. Geocomposito, fornito e posto in opera, avente le seguenti funzioni: drenaggio, filtrazione delle acque, protezione meccanica del supporto. Il geocomposito è formato da tre strati distinti e solidali così costituiti: due geotessili non tessuti filtranti con, all'interno, una geostuoia. Il geocomposito sarà opportunamente risvoltato all'interno del tubo drenante eventualmente previsto alla base della struttura portante. Le caratteristiche tecniche devono essere documentate da opportune certificazioni di qualità della ditta produttrice. Sono compresi gli sfridi.						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,01500000	€ 18,72	€ 0,28		7,63%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,01500000	€ 22,33	€ 0,33		9,10%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 0,62	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Autocarro	h	0,03000000	€ 17,46	€ 0,52		14,24%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 0,52	
3.	Materiali						
3.1	Geocomposito drenante	mq	1.00000000	€ 2,5400	€ 2,54		69,03%
3.2					€ -		0,00%
3.3					€ -		0,00%
3.4					€ -		0,00%
3.5					€ -		0,00%
3.6					€ -		0,00%
3.7					€ -		0,00%
3.8					€ -		0,00%
3.9					€ -		0,00%
						€ 2,54	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 3,68	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 3,68	€ 0,48		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 4,16	€ 0,42		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 0,89	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		mq				€ 4,57	
Il Legale Rappresentante				Scheda n. 26			
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
17.03.028.004	Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure drenanti devono avere una larghezza non inferiore a mm 0,8 ed una lunghezza non superiore a mm 25 per non indebolire il tubo nella fase di schiacciamento e per impedire deformazioni delle stesse anche in esercizio. La tubazione verrà fornita in barre di lunghezza non superiore a m 6.						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,09000000	€ 18,72	€ 1,68		11,19%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,13300000	€ 22,33	€ 2,97		19,73%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 4,65	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ -	
3.	Materiali						
3.1	Tubazione tonda o quadra	m	1,10000000	€ 7,9000	€ 8,69		57,74%
3.2	Collari	cad	0,50000000	€ 3,4100	€ 1,71		11,33%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 10,40	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 15,05	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 15,05	€ 1,96		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 17,01	€ 1,70		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 3,66	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		m				€ 18,71	
Il Legale Rappresentante							
Scheda n. 27							
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
17.03.030.004	Compenso per tubo drenante rivestito con calza. Compenso per tubo drenante rivestito con calza (necessaria in terreni limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato) ottenuta mediante doppia cucitura di geotessile filtrante in polimero 100% di polipropilene da filo continuo di massa aerica di circa g/m² 140. Diametro mm 200.						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,00120000	€ 18,72	€ 0,02		2,60%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,00120000	€ 22,33	€ 0,03		3,10%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 0,05	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1			0,20000000	€ 1,57	€ 0,31		36,37%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 0,31	
3.	Materiali						
3.1	Compenso per tubo (materiale)	m	1,00000000	€ 0,5000	€ 0,50		57,92%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.3			0,02000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,12000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 0,50	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 0,86	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 0,86	€ 0,11		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 0,98	€ 0,10		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 0,21	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		m				€ 1,07	
Il Legale Rappresentante				Scheda n. 28			
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI LI0EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
03.02.011*	Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325 a uno o più fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri di appesature; la formazione degli spigoli e delle riseghe, entro e fuori terra.						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	3,00000000	€ 18,72	€ 56,16		32,49%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	3,00000000	€ 22,33	€ 66,99		38,76%
1.4		h		€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 123,15	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Gru a torre	h	0,01000000	€ 5,19	€ 0,05		0,03%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 0,05	
3.	Materiali						
3.1	Cemento	t	0,07000000	€ 140,6400	€ 9,84		5,70%
3.2	Mattone pieno	cad	165,00000000	€ 0,2000	€ 33,00		19,09%
3.3	Malta	mc	0,10000000	€ 68,0000	€ 6,80		3,93%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 49,64	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 172,85	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 172,85	€ 22,47		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 195,32	€ 19,53		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 42,00	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		mc				€ 214,85	
Il Legale Rappresentante				Scheda n. 29			
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI LI0EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
03.01.007.001	Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con ghiaia di fiume lavata.						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,14000000	€ 18,72	€ 2,62		42,85%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,35000000	€ 22,33	€ 7,82		25,55%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 10,44	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Autocarro	h	0,03000000	€ 17,46	€ 0,52		2,92%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 0,52	
3.	Materiali						
3.1	Ghiaia per drenaggio	mc	1,00000000	€ 7,0000	€ 7,00		38,98%
3.2			0,00000000		€ -		0,00%
3.3			0,00000000		€ -		0,00%
3.4			0,00000000		€ -		0,00%
3.5			0,00000000		€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 7,00	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 17,96	110,29%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 17,96	€ 2,33		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 20,29	€ 2,03		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 4,36	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		mc				€ 22,32	
Il Legale Rappresentante					Scheda n.	30	
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
02.02.001*.003	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali.						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,10000000	€ 18,72	€ 1,87		34,39%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,10000000	€ 22,33	€ 2,23		41,03%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 4,11	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Miniescavatore	h	0,14000000	€ 8,75	€ 1,23		22,51%
2.2	Autocarro	h	0,01000000	€ 9,625	€ 0,10		1,77%
2.3	Gasolio	l	0,01000000	€ 1,65	€ 0,02		0,30%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 1,34	
3.	Materiali						
3.1			0,00000000		€ -		0,00%
3.2			0,00000000		€ -		0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ -	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 5,44	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 5,44	€ 0,71		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 6,15	€ 0,62		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 1,32	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		mc				€ 6,77	
Il Legale Rappresentante				Scheda n.		31	
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
07.01.009.002	Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro più film in polietilene antiradice. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con feltro di vetro accoppiato ad un film antiradice di polietilene da 36 micron, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - supera i test di resistenza alle radici condotto secondo UNI 8202 e DIN 4062; - punto di rammollimento R e B (ASTM D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8002): Long.60 Trasv. 45 Kg/5 cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 20% Trasv. 20%; - flessibilità a freddo (UNI 8202): -10°C.						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,10000000	€ 18,72	€ 1,87		30,49%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,02400000	€ 22,33	€ 0,54		8,73%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 2,41	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Gru a torre	h	0,01000000	€ 5,19	€ 0,05		0,85%
2.2			0,00000000		€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 0,05	
3.	Materiali						
3.1	Membrana impermeabile	mq	1,00000000	€ 3,5000	€ 3,50		57,00%
3.2	Gas propano in contenitori da kg 25	kg	0,20000000	€ 0,9000	€ 0,18		2,93%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 3,68	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 6,14	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 6,14	€ 0,80		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 6,94	€ 0,69		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 1,49	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)			mq			€ 7,63	
Il Legale Rappresentante				Scheda n.		32	
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi		Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari					
03.01.001*.001		Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni.					
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,21600000	€ 18,72	€ 4,04		52,45%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,00000000	€ 22,33	€ -		0,00%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 4,04	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Betoniera	h	0,00500000	€ 31,61	€ 0,16		2,05%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 0,16	
3.	Materiali						
3.1	Sabbia	mc	0,07000000	€ 20,00	€ 1,40		18,16%
3.2	Cemento	q.li	0,24500000	€ 8,60	€ 2,11		27,33%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 3,51	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 7,71	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 7,71	€ 1,00		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 8,71	€ 0,87		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 1,87	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)			mq			€ 9,58	
Il Legale Rappresentante				Scheda n.		33	
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi		Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari					
06.04.028*		Pavimentazione per esterni con lastre di cls e ciottoli di fiume a tinta unita in vista. Pavimentazione per esterni realizzata con lastre di calcestruzzo dosato con Kg 380 di cemento tipo 425, dello spessore di cm 4, e dimensioni di cm 40x40 o cm 50x50, opportunamente lavato con acqua a pressione in modo da lasciare gli elementi lapidei parzialmente in vista. Lastre montate su idoneo massetto preesistente di conglomerato cementizio, da pagarsi a parte. Sono compresi: il letto di malta con legante idraulico; la pulitura a posa ultimata; la suggellatura dei giunti.					
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,22400000	€ 18,72	€ 4,19		23,57%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,00000000	€ 22,33	€ -		0,00%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 4,19	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Autocarro	h	0,01000000	€ 9,625	€ 0,10		0,54%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 0,10	
3.	Materiali						
3.1	Pavimento in lastre di cls	mq	1.00000000	€ 13,5000	€ 13,50		75,89%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 13,50	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 17,79	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 17,79	€ 2,31		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 20,10	€ 2,01		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 4,32	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)			mq			€ 22,11	
Il Legale Rappresentante							
Scheda n. 34							
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi		Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari					
08.01.012*		Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10, fornite e poste in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie.					
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,63300000	€ 18,72	€ 11,85		24,06%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,63000000	€ 22,33	€ 14,07		28,56%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 25,92	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Saldatrice ossiacetilenica	h	0,20000000	€ 1,57	€ 0,31		0,64%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 0,31	
3.	Materiali						
3.1	Lamiera	kg	8,40000000	€ 2,0500	€ 17,22		34,96%
3.2	Scossalina	cad	4,00000000	€ 1,4500	€ 5,80		11,78%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 23,02	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 49,25	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 49,25	€ 6,40		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 55,65	€ 5,57		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 11,97	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)			mq			€ 61,22	
Il Legale Rappresentante				Scheda n.		35	
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
06.01.007*.002	INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile, con malta di cemento tipo 32,5R dosata a q.li.3,0, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano con staggia in alluminio, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico e con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. Sono comprese le impalcature su cavalletti e quanto altro occorre per dare l'opera finita.						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,12000000	€ 18,72	€ 2,25		15,35%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,45800000	€ 22,33	€ 10,23		69,89%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 12,47	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Betoniera	h	0,00500000	€ 31,61	€ 0,16		1,08%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 0,16	
3.	Materiali						
3.1	Sabbia	mc	0,07000000	€ 20,00	€ 1,40		9,57%
3.2	Cemento	q.li	0,07000000	€ 8,60	€ 0,60		4,11%
3.3				€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 2,00	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 14,63	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 14,63	€ 1,90		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 16,54	€ 1,65		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 3,56	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		mq				€ 18,19	
Il Legale Rappresentante					Scheda n.	36	
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
04.10.004	RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento.						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,35000000	€ 18,72	€ 6,55		39,64%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,35000000	€ 22,33	€ 7,82		47,29%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 14,37	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Betoniera	h	0,00500000	€ 31,61	€ 0,16		0,96%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 0,16	
3.	Materiali						
3.1	Sabbia	mc	0,07000000	€ 20,00	€ 1,40		8,47%
3.2	Cemento	q.li	0,07000000	€ 8,60	€ 0,60		3,64%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 2,00	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 16,53	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 16,53	€ 2,15		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 18,68	€ 1,87		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 4,02	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)			mq			€ 20,54	
Il Legale Rappresentante				Scheda n.		37	
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
12.01.009	Applicazione di idrorepellente protettivo su intonaco civile esterno. Applicazione di idrorepellente protettivo, ad uno strato dato a pennello, del tipo vernice siliconica in solvente o soluzione di strato di alluminio in solvente, data su intonaco civile esterno, su rivestimento in laterizio e simili, su calcestruzzo a vista, per renderli inattaccabili agli agenti atmosferici e stabilizzarne sia il colore che la resistenza superficiale allo sbriciolamento. Preparazione del supporto con spazzolatura, per eliminare i corpi estranei e polvere. Ciclo di pittura costituito da uno o più strati dati a pennello, di pittura idrorepellente. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,12000000	€ 18,72	€ 2,25		48,87%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,00000000	€ 22,33	€ -		0,00%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 2,25	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1		h			€ -		0,00%
2.2					€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ -	
3.	Materiali						
3.1	Idorrepellente	lt	1,00000000	€ 2,3500	€ 2,35		51,13%
3.2					€ -		0,00%
3.3					€ -		0,00%
3.4					€ -		0,00%
3.5					€ -		0,00%
3.6					€ -		0,00%
3.7					€ -		0,00%
3.8					€ -		0,00%
3.9					€ -		0,00%
						€ 2,35	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 4,60	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 4,60	€ 0,60		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 5,19	€ 0,52		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 1,12	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)			mq			€ 5,71	
Il Legale Rappresentante				Scheda n.		38	
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
12.01.005.001	Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata.						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,00000000	€ 18,72	€ -		0,00%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,12000000	€ 22,33	€ 2,68		77,01%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 2,68	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1					€ -		0,00%
2.2					€ -		0,00%
2.3					€ -		0,00%
2.4					€ -		0,00%
2.5					€ -		0,00%
2.6					€ -		0,00%
2.7					€ -		0,00%
2.8					€ -		0,00%
2.9					€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ -	
2,	Materiali						
2,10	Pittura	l	1,00000000	€ 0,8000	€ 0,80		22,99%
2,11			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2,12			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2,13			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2,14			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2,15			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2,16			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2,17			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
2,18			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 0,80	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 3,48	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 3,48	€ 0,45		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 3,93	€ 0,39		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 0,85	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)			mq			€ 4,33	
Il Legale Rappresentante				Scheda n.		39	
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
NP.3	Fornitura e posa in opera di lapide in marmo per la chiusura dei loculi. Sono compresi: la fornitura di una lastra in marmo di carrara di dimensione massime 80x75 (da verificare prima del taglio) dello spessore di 2 cm, la stuccatura e la lucidatura della faccia a vista, la posa in opera sulle borchie a chiavarda e quanto altro occorre per dare l'opera finita.						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,00000000	€ 18,72	€ -		0,00%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,02000000	€ 22,33	€ 0,45		1,23%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 0,45	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1			0,00000000		€ -		0,00%
2.2			0,00000000		€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ -	
3.	Materiali						
3.1	Lastre di marco	mq	1,00000000	€ 36,0000	€ 36,00		98,77%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 36,00	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 36,45	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 36,45	€ 4,74		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 41,18	€ 4,12		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 8,86	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)			cad			€ 45,30	
Il Legale Rappresentante						Scheda n.	40
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
NP.4	Fornitura e posa in opera di staffa in bronzo per il sostegno delle lapidi in versione “intera” o “mezza staffa” trattata con verniciatura speciale che ne garantisce la resistenza alle intemperie per le tombe collocate all'aperto. Sono compresi la fornitura dei perni filettati in acciaio inox, la realizzazione del foro e l’ancoraggio dei perni con tassello meccanico. Finitura colore bronzo.						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,00000000	€ 18,72	€ -		0,00%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,01400000	€ 22,33	€ 0,31		2,54%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 0,31	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1							0,00%
2.2							0,00%
2.3							0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ -	
3.	Materiali						
3.1	Staffe	cad	1,00000000	€ 12,0000	€ 12,00		97,46%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 12,00	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 12,31	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 12,31	€ 1,60		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 13,91	€ 1,39		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 2,99	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		cad				€ 15,30	
Il Legale Rappresentante				Scheda n. 41			
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
19.10.020	Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato. Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiera, parapetti, recinzioni, griglie, cancelli, staffe, etc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, etc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione dei Lavori, in opera compresa la verniciatura con due mani a colore, previa una mano di antiruggine, compreso altresì eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, etc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,01700000	€ 18,72	€ 0,32		22,21%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,01500000	€ 22,33	€ 0,33		23,37%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 0,65	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ -	
3.	Materiali						
3.1	Acciao	kg	1,00000000	€ 0,7800	€ 0,78		54,42%
3.2			0,00000000		€ -		0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 0,78	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 1,43	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 1,43	€ 0,19		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 1,62	€ 0,16		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 0,35	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		kg				€ 1,78	
Il Legale Rappresentante				Scheda n.		42	
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi		Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari					
NP.5		Fornitura e posa in opera di targhetta numerata in alluminio delle dimensioni di cm 3x6. E' compresa: la fornitura della targhetta numerata, il fissaggio con apposito collante e quanto altro occorre per dare l'opera finita.					
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,00000000	€ 18,72	€ -		0,00%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,00200000	€ 22,33	€ 0,04		3,59%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 0,04	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Ponteggio (di proprietà ammortizzato)		0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ -	
3.	Materiali						
3.1	Taghetta numerata	cad	1,00000000	€ 1,2000	€ 1,20		96,41%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 1,20	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 1,24	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 1,24	€ 0,16		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 1,41	€ 0,14		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 0,30	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)			cad			€ 1,55	
Il Legale Rappresentante		Scheda n.				43	
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi		Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari					
11.02.011.001		Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti.					
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,00120000	€ 18,72	€ 0,02		6,56%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,00000000	€ 22,33	€ -		0,00%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 0,02	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ -	
3.	Materiali						
3.1	Zincatura a caldo	kg	1,00000000	€ 0,3200	€ 0,32		93,44%
3.2							0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 0,32	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 0,34	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 0,34	€ 0,04		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 0,39	€ 0,04		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 0,08	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		kg				€ 0,43	
Il Legale Rappresentante				Scheda n.		44	
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi		Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari					
18.09.003*.002		Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40					
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,00000000	€ 18,72	€ -		0,00%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,25000000	€ 22,33	€ 5,58		32,91%
1.4				€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 5,58	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Autocarro con gru	h	0,30000000	€ 9,625	€ 2,89		17,02%
2.2	Gasolio	l	0,01000000	€ 1,65	€ 0,02		0,10%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 2,90	
3.	Materiali						
3.1	Malta cementizia	mc	0,01500000	€ 85,0000	€ 1,28		7,52%
3.2	Pozzetto prefabbricato 40x40x40	cad	1,00000000	€ 7,2000	€ 7,20		42,45%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 8,48	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 16,96	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 16,96	€ 2,20		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 19,17	€ 1,92		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 4,12	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)			cad			€ 21,08	
Il Legale Rappresentante				Scheda n.		45	
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI LI0EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
18.09.008*.001	Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 40x40						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,00000000	€ 18,72	€ -		0,00%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,21000000	€ 22,33	€ 4,69		37,85%
1.4				€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 4,69	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ -	
3.	Materiali						
3.1	Coperchio	cad	1,00000000	€ 7,7000	€ 7,70		62,15%
3.2							0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 7,70	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 12,39	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 12,39	€ 1,61		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 14,00	€ 1,40		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 3,01	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		cad				€ 15,40	
Il Legale Rappresentante				Scheda n. 46			
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI LI0EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
18.09.013*.001	Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,00000000	€ 18,72	€ -		0,00%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,01200000	€ 22,33	€ 0,27		11,92%
1.4				€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 0,27	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ -	
3.	Materiali						
3.1	Caditoia	kg	1,00000000	€ 1,9800	€ 1,98		88,08%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 1,98	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 2,25	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 2,25	€ 0,29		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 2,54	€ 0,25		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 0,55	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		kg				€ 2,79	
Il Legale Rappresentante				Scheda n.		47	
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
18.07.009*.004	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,01800000	€ 18,72	€ 0,34		4,43%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,01800000	€ 22,33	€ 0,40		5,28%
1.4				€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 0,74	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ -	
3.	Materiali						
3.1	Tubo in pvc	ml	1,00000000	€ 6,8700	€ 6,87		90,29%
3.2							0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 6,87	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 7,61	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 7,61	€ 0,99		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 8,60	€ 0,86		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 1,85	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		m				€ 9,46	
Il Legale Rappresentante						Scheda n.	48
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
15.05.021*.004	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al 5%, caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 75, interno mm 60. Tubo interrato per cavi elettrici *20,00						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,00000000	€ 18,72	€ -		0,00%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,03500000	€ 22,33	€ 0,78		51,37%
1.4				€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 0,78	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ -	
3.	Materiali						
3.1	Tubo in pvc	ml	1,00000000	€ 0,7400	€ 0,74		48,63%
3.2							0,00%
3.3							0,00%
3.4							0,00%
3.5							0,00%
3.6							0,00%
3.7							0,00%
3.8							0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 0,74	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 1,52	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 1,52	€ 0,20		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 1,72	€ 0,17		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 0,37	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		m				€ 1,89	
Il Legale Rappresentante				Scheda n.		49	
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
15.07.008*.001	Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In resina mm 300 x mm 300. Pozzetti per impianto elettrico *5,00						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,04300000	€ 18,72	€ 0,80		8,93%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,04200000	€ 22,33	€ 0,94		10,40%
1.4							
TOTALE MANO D'OPERA						€ 1,74	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ -	
3.	Materiali						
3.1	Malta cementizia	mc	0,01500000	€ 85,0000	€ 1,28		14,14%
3.2	Pozzetto prefabbricato 30x30x30	cad	1,00000000	€ 6,0000	€ 6,00		66,53%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 7,28	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 9,02	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 9,02	€ 1,17		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 10,19	€ 1,02		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 2,19	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)			cad			€ 11,21	
Il Legale Rappresentante					Scheda n.	50	
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
15.05.001*.001	Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 16.						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,01000000	€ 18,72	€ 0,19		19,69%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,01000000	€ 22,33	€ 0,22		23,49%
1.4				€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 0,41	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1				€ -	€ -		0,00%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ -	
3.	Materiali						
3.1	Tubazione flessibile mm16	ml	1,00000000	€ 0,5400	€ 0,54		56,81%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 0,54	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 0,95	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 0,95	€ 0,12		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 1,07	€ 0,11		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 0,23	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		m				€ 1,18	
Il Legale Rappresentante				Scheda n.		51	
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
15.05.001*.002	Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,01000000	€ 18,72	€ 0,19		17,33%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,01000000	€ 22,33	€ 0,22		20,67%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 0,41	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1				€ -	€ -		0,00%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ -	
3.	Materiali						
3.1	Tubazione flessibile mm20	ml	1,00000000	€ 0,6700	€ 0,67		62,01%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 0,67	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 1,08	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 1,08	€ 0,14		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 1,22	€ 0,12		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 0,26	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		m				€ 1,34	
Il Legale Rappresentante				Scheda n.		52	
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
15.05.010*.004	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,04300000	€ 18,72	€ 0,80		18,87%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,04300000	€ 22,33	€ 0,96		22,51%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 1,77	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ -	
3.	Materiali						
3.1	Scatola	cad	1.00000000	€ 2,5000	€ 2,50		58,61%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 2,50	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 4,27	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 4,27	€ 0,55		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 4,82	€ 0,48		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 1,04	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		cad				€ 5,30	
Il Legale Rappresentante					Scheda n.	53	
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi		Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari					
15.04.001*.016		Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione o FG7R 0.6/1 KW. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione FG7R 0.6/ 1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali.					
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,00000000	€ 18,72	€ -		0,00%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,01500000	€ 22,33	€ 0,33		41,79%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 0,33	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ -	
3.	Materiali						
3.1	linea elettrica FG7R 0.6/ 1kV	m	1,00000000	€ 0,45	€ 0,45		56,14%
3.2	Fascetta con targhetta	cad	0,33300000	€ 0,0500	€ 0,02		2,08%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 0,47	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 0,80	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 0,80	€ 0,10		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 0,91	€ 0,09		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 0,19	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		m				€ 1,00	
Il Legale Rappresentante				Scheda n.		54	
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
15.04.001*.015	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione o FG7R 0.6/1 KW. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione FG7R 0.6/ 1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali.						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,00400000	€ 18,72	€ 0,07		6,04%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,01200000	€ 22,33	€ 0,27		21,62%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 0,34	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Accessori minuterie	cad	1,00000000	€ 0,10	€ 0,10		8,07%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ 0,10	
3.	Materiali						
3.1	linea elettrica FG7R 0,6/ 1kV	m	1,00000000	€ 0,78	€ 0,78		62,93%
3.2	Fascetta con targhetta	cad	0,33300000	€ 0,0500	€ 0,02		1,34%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 0,80	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 1,24	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 1,24	€ 0,16		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 1,40	€ 0,14		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 0,30	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		m				€ 1,54	
Il Legale Rappresentante				Scheda n.		55	
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI LI0EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
15.04.002*.025	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali.						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,02000000	€ 18,72	€ 0,37		19,41%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,02900000	€ 22,33	€ 0,65		33,58%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 1,02	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ -	
3.	Materiali						
3.1	linea elettrica FG70R 0,6/1kV	m	1,00000000	€ 0,89	€ 0,89		46,15%
3.2	Fascetta con targhetta	cad	0,33300000	€ 0,0500	€ 0,02		0,86%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 0,91	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 1,93	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 1,93	€ 0,25		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 2,18	€ 0,22		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 0,47	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		m				€ 2,40	
Il Legale Rappresentante					Scheda n.	56	
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
02.05.001*.001	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,16000000	€ 18,72	€ 3,00		45,60%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,16000000	€ 22,33	€ 3,57		54,40%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 6,57	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1	Ponteggio (di proprietà della Gran Sasso Costruzioni Srl)		0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ -	
3.	Materiali						
3.1			0,00000000		€ -		0,00%
3.2			0,00000000		€ -		0,00%
3.3			0,00000000		€ -		0,00%
3.4			0,00000000		€ -		0,00%
3.5			0,00000000		€ -		0,00%
3.6			0,00000000		€ -		0,00%
3.7			0,00000000		€ -		0,00%
3.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ -	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 6,57	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 6,57	€ 0,85		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 7,42	€ 0,74		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 1,60	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)			mq			€ 8,16	
Il Legale Rappresentante					Scheda n.	57	
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
26.02.03.01.001	Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture piane o su solai intermedi o scale in costruzione, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa, montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavola fermapiede e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere.						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,05000000	€ 18,72	€ 0,94		23,10%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,05000000	€ 22,33	€ 1,12		27,55%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 2,05	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1		h	0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ -	
3.	Materiali						
3.1	Parapetto in acciaio	cad	1,00000000	€ 2,0000	€ 2,00		49,35%
3.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 2,00	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 4,05	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 4,05	€ 0,53		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 4,58	€ 0,46		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 0,98	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		m				€ 5,04	
Il Legale Rappresentante				Scheda n.		58	
Annotazioni							

Descrizione progetto/Appalto		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOTTO LOCULI L10EST DEL CIVICO CIMITERO - CUP: I85L17001400004 - CIG: 7654197B2C					
Nr. di elenco prezzi	Breve descrizione della lavorazione come prevista dall'elenco dei prezzi unitari						
26.02.03.01.002	Parapetto provvisorio, da montare lungo il perimetro di coperture piane o su solai intermedi o scale in costruzione, costituito da aste metalliche ancorate al supporto con blocco a morsa, montate ad interasse di 180 cm, dotato di tavola fermapiede e di due correnti di legno, di cui quello superiore posto ad un'altezza di cm 100 dal piano da proteggere.						
Nr	Elementi dell'analisi	U.M.	Quantità	Prezzo elementare	Importo		incidenza %
					Parziali	Totale	
1.	Manodopera						
1.1	operaio comune	h	0,01500000	€ 18,72	€ 0,28		23,78%
1.2	operaio qualificato	h	0,00000000	€ 20,77	€ -		0,00%
1.3	operaio specializzato	h	0,00000000	€ 22,33	€ -		0,00%
1.4		h	0,00000000	€ -	€ -		
TOTALE MANO D'OPERA						€ 0,28	
2.	Mezzi d'opera ed attrezzature						
2.1			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.2			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.8			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
2.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
TOTALE MATERIALI						€ -	
3.	Materiali						
3.1	Parapetto in acciaio	cad	1,00000000	€ 0,9000	€ 0,90		76,22%
3.2					€ -		0,00%
3.3			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.4			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.5			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.6			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.7			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
3.8			0,01000000	€ -	€ -		0,00%
3.9			0,00000000	€ -	€ -		0,00%
						€ 0,90	
A	TOTALE (1.+2.+3.)					€ 1,18	100,00%
	Spese generali - Utili						
4.	Spese generali [% di A]	%	13,00%	€ 1,18	€ 0,15		
5.	Utile impresa [% di (A+5.)]	%	10,00%	€ 1,33	€ 0,13		
TOTALE SPESE GENERALI UTILI						€ 0,29	
SOMMA TOTALE (1.+2.+3.+4.+5.)		m				€ 1,47	
Il Legale Rappresentante				Scheda n.		59	
Annotazioni							