




UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI
A00:Registro

Prot.n.



Comunanza, il 27/07/2018

Al COMUNE di MONTEPARO
Via Roma, 51,
63853 MONTEPARO (FM)

Al COMUNE DI COMUNANZA
Piazza IV Novembre
63087 COMUNANZA (AP)

OGGETTO: Richiesta pubblicazione esito di gara.

Con preghiera di pubblicazione all'Albo Pretorio di codesto Comune, si invia la comunicazione relativa all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di:

-L.R. n.18/2008, art.6, comma 1, lett.d) punti 4) e 5) – Annualità 2016 - D.G.R. n. 335/2015 - Decreto del Dirigente della P.F. Difesa del Suolo e Autorità di Bacino n.40 del 25/07/2017 - "Sistemazione spondale tratto del fosso Celestiale" in Comune di Monteparo (FM).

Restando in attesa di relata di pubblicazione e ringraziando per la disponibilità, si inviano i piu'

Distinti saluti

Il Resp. del Procedimento
Dr Nelson Gentili



COMUNICAZIONE ESITO GARA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO AVCP n.26 del 22 maggio 2013

APPALTO LAVORI DI: L.R. n.18/2008, art.6, comma 1, lett.d) punti 4) e 5) – Annualità 2016 - D.G.R. n. 335/2015 - Decreto del Dirigente della P.F. Difesa del Suolo e Autorità di Bacino n.40 del 25/07/2017 - "Sistemazione spondale tratto del fosso Celestiale" in Comune di Montelparo (FM).
 – Importo finanziamento € 30.000,00.

DATO	DESCRIZIONE
CIG	ZDB23EFA0D
STRUTTURA PROPONENTE	C.F. N. 02228180440 UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI – PIAZZA IV NOVEMBRE, 2 – COMUNANZA (AP) RUP: Dr Nelson Gentili
OGGETTO DEL BANDO	Sistemazione spondale tratto del fosso Celestiale" in Comune di Montelparo (FM)
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE	Cardinaletti srl - Via F.lli Cervi, 55 - <u>FALERONE</u> (FM)- PIVA: 01344390446
AGGIUDICATARIO	Cardinaletti srl - Via F.lli Cervi, 55 - <u>FALERONE</u> (FM) PIVA: 01344390446
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	€ 22.286,48 oltre iva, compresi gli oneri per la sicurezza
TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA	DATA PRESUNTA INIZIO LAVORI : Settembre 2018 DATA DI ULTIMAZIONE LAVORI: 60 gg naturali e consecutivi dalla data di consegna.

Comunanza, 27/07/2018

Il Responsabile del Procedimento
 Dr Nelson Gentili

