




REGIONE MARCHE - PROVINCIA DI FERMO
COMUNE DI ORTEZZANO



**INTERVENTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA MARCIAPIEDI**



DATA
04/2021

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE



**INGEGNERIA
ARCHITETTURA**

Ing. Francesco D'Ercoli

Arch. Danilo Spinozzi

Arch. Celeste D'Ercoli

Geom. William Castelli

Geom. Mauro Ciarrocchi

via Bellini, 3 - 63066 Grottammare (AP) ITALIA
Pec. francesco.dercoli@ingpec.eu T. 329.4272799

ARCH. DANILO SPINOZZI

PROGETTISTA ARCHITETTONICO

C.da San Silvestro 131/A - Cupra Marittima (AP)

TIMBRI / PARERI

N°

EL.15

CODICE

PE.TAB.GEN.QE.01

TITOLO

QUADRO ECONOMICO

DIRIGENTE DEL SETTORE

GIUSY SCENDONI

CONTENUTO

QUADRO ECONOMICO

| QUADRO ECONOMICO | | |
|---|-----------------------|------------------------|
| Programma di finanziamento O.C.S.R. 104/2020 | | |
| Regione Marche | | |
| Comune di Ortezzano | | |
| Intervento: Manutenzione straordinaria marciapiedi | | |
| Importo intervento da decreto di assegnazione: € 60'000,00 | | |
| CIG: Z1130BE874 | | |
| SOMME FINANZIATE DAL PROGRAMMA O.C.S.R. 104/2020 | | |
| A) SOMME a BASE D'APPALTO | Costo attività | Totale parziale |
| A.1) IMPORTO A BASE DI GARA | | |
| 1) Importo dei lavori | € 26 594,51 | € 26 594,51 |
| 2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016) | € 14 990,68 | € 41 585,19 |
| 3) lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto | | |
| 4) oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 4 397,00 | € 45 982,19 |
| 5) servizi e forniture | | |
| Totale parziale quadro A | | € 45 982,19 |
| B) SOMME a DISPOSIZIONE | | |
| B.1 Allacciamenti | | |
| v) rete di energia elettrica | | |
| z) rete telefonica | | |
| aa) rete idrica | | |
| bb) rete fognaria | | |
| cc) rete gas | | |
| dd) espropri - acquisizioni | | |
| ee) fibra ottica – reti dati | | |
| ff) altro ... | | |
| Totale allacciamenti | | € 0,00 |
| B.2 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali | | |
| Imprevisti (max 10% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza) | € 3 198,14 | € 3 198,14 |
| Art.113, d.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali per interventi finanziati con risorse comunitarie o a destinazione vincolata) | | |
| Oneri di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 25, comma 12, d.lgs. 50/2016) | | |
| Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016) | | |
| Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (articolo 106, comma 1, lettera "a" del d.lgs. 50/2016) | | |
| Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi a copertura delle spese delle amministrazioni aggiudicatrici (articolo 23, comma 11-bis del d.lgs. 50/2016) | | |
| Compenso per il collegio consultivo tecnico (obbligatorio fino al 31/12/2021 per contratti di lavori di opere pubbliche con importo superiore alla soglia comunitaria – art. 6, comma 7 della legge 120/2020) | | |
| Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016) | | |

| | | |
|---|------------|--------------------|
| Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa) | | |
| Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) | | |
| Oneri di discarica | | |
| Acquisizione di aree o immobili | | |
| Spese per certificazione dell'opera (protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica) | | |
| Opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale (articolo 23, comma 6 del d.lgs 50/2016) | | |
| Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali | | € 3 198,14 |
| B.3 IVA/oneri fiscali | | |
| IVA su lavori (22%) | € 5 850,79 | € 5 850,79 |
| IVA su manodopera (22%) | € 3 297,95 | € 9 148,74 |
| IVA su oneri sicurezza (22%) | € 967,34 | € 10 116,08 |
| IVA su forniture e servizi | | |
| IVA su imprevisti (22%) | € 703,59 | € 10 819,67 |
| IVA su accantonamenti | | |
| IVA su spese strumentali | | |
| IVA su indagini, rilievi, prove di laboratorio | | |
| Totale IVA/oneri | | € 10 819,67 |
| Totale parziale quadro B | | € 14 017,81 |
| TOTALE GENERALE (inclusa IVA) | | |
| | | € 60 000,00 |