

Computo Metrico

QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO (Euro)	INC. LAV.%	INC. TOT.%
LAVORI A MISURA				
1	INTERNO			
1. 1	- DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMONTAGGI	Euro 463,29	0,640	0,64
1. 2	- MURATURE	Euro 3.702,74	5,114	5,11
1. 3	- RIFACIMENTI	Euro 881,87	1,218	1,22
1. 4	- IMPIANTO TERMICO	Euro 7.970,75	11,009	11,01
1. 5	- IMPIANTO SANITARIO	Euro 409,04	0,565	0,56
1. 6	- IMPIANTO DI TERRA	Euro 295,81	0,409	0,41
1. 7	- IMPIANTO ELETTRICO-ILLUMINAZIONE	Euro 6.775,75	9,359	9,36
1. 8	- IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA	Euro 990,78	1,368	1,37
1. 9	- IMPIANTO ANTINCENDIO	Euro 902,93	1,247	1,25
1. 10	- INFISSI	Euro 3.771,60	5,209	5,21
1. 11	- RIFINITURE	Euro 7.621,37	10,526	10,53
	TOTALE INTERNO	Euro 33.785,93	46,664	46,66
2	INTERNO - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE			
2. 1	- DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, SMONTAGGI	Euro 428,68	0,592	0,59
2. 2	- MURATURE	Euro 3.105,56	4,289	4,29
2. 3	- RIFACIMENTI	Euro 245,91	0,340	0,34
2. 4	- IMPIANTO TERMICO	Euro 1.335,31	1,844	1,84
2. 5	- IMPIANTO SANITARIO	Euro 6.062,12	8,373	8,37
2. 6	- IMPIANTO ELETTRICO-ILLUMINAZIONE	Euro 1.207,54	1,668	1,67
2. 7	- IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA	Euro 588,42	0,813	0,81
2. 8	- IMPIANTO ANTINCENDIO	Euro 395,70	0,547	0,55
2. 9	- INFISSI	Euro 4.651,20	6,424	6,42
2. 10	- RIFINITURE	Euro 2.703,89	3,735	3,73
	TOTALE INTERNO - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Euro 20.724,33	28,625	28,62
3	ESTERNO			
3. 1	- RECINZIONE ESISTENTE	Euro 2.970,44	4,103	4,10
3. 2	- NUOVA RECINZIONE CON SEGNALETICA	Euro 6.281,87	8,676	8,68
3. 3	- PROSPETTO SUD	Euro 6.206,90	8,573	8,57
3. 4	- IMPIANTO ELETTRICO-ILLUMINAZIONE	Euro 755,05	1,043	1,04
	TOTALE ESTERNO	Euro 16.214,26	22,395	22,39
4	ESTERNO - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE			
4. 1	- CAMMINAMENTI	Euro 1.677,30	2,317	2,32
	TOTALE ESTERNO - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	Euro 1.677,30	2,317	2,32
	TOTALE DEI LAVORI A MISURA	Euro 72.401,82	100,000	100,00
	COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (INCL.) DEI LAVORI A MISURA	Euro 3.158,04		
	TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI A MISURA	Euro 3.158,04		
	TOTALE DEL COMPUTO METRICO	Euro 72.401,82		
	TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM.	Euro 69.243,78		
	TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS)	Euro 3.158,04		
	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)	Euro 72.401,82		
SOMME A DISPOSIZIONE				
	- iva 4% abbattimento barriere architettoniche lavori interni	Euro 828,97		
	- iva 4% abbattimento barriere architettoniche lavori esterni	Euro 67,09		
	- iva 10% lavori interni a base d'asta	Euro 3.378,59		
	- iva 10% lavori esterni a base d'asta	Euro 1.621,43		
	- Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al	Euro 7.827,21		

Computo Metrico

QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO (Euro)	INC. LAV.%	INC. TOT.%
	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità COMPRENSIVE di cnpaia ed eventuale iva ed inps			
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	Euro	13.723,29	
	TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)	Euro	86.125,11	
	SI ARROTONDA	Euro	86.125,11	

San Benedetto del Tronto, 01/12/2020

IL PROGETTISTA

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

