

**C O M U N E D I U S S I T A**  
Provincia di Macerata

**Settore IV - LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA, RICOSTRUZIONE.**

**COPIA DI DETERMINAZIONE  
DEL  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

-----  
**DETERMINAZIONE NUMERO 51 DEL 17-03-21**  
**REGISTRO GENERALE NUMERO 159**  
-----

**OGGETTO: Sisma 2016 - Comprensorio sciistico di Frontignano. "Lotto 5 - ACQUEDOTTO FONTE DEL LUPO" - O.C.S.R. n. 109 del 23/12/2020. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), dei Servizi Tecnici inerenti la redazione della relazione geologica - geologo Massimo Carnevali - CUP: C55B20000120002- CIG: ZA830FD3F9**

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di marzo, nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

**VISTE** le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.94 del 22/5/2001 con cui la sottoscritta è stata riammessa nel posto vacante di "istruttore direttivo tecnico" addetto a questa unità operativa tecnica;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

**VISTO** che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 4 del 09.01.2019 ha attribuito alla sottoscritta Patrizia Ortenzi le funzioni di "Responsabile del Settore IV - lavori pubblici, urbanistica ed edilizia, ricostruzione" con decorrenza dal 09.01.2019;

**PREMESSO** che tutto il territorio comunale è stato interessato da tre eventi sismici di eccezionale intensità, di cui il primo in data 24 agosto 2016 con epicentro ad Accumoli (RI) e che ha interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il secondo in data 26 ottobre 2016 con epicentro ad Ussita (MC), che ha interessato in particolare i territori delle regioni Marche ed Umbria ed il terzo in data 30 ottobre 2016, con epicentro a Norcia, che ha egualmente interessato con particolare violenza e distruzione i territori delle regioni Marche ed Umbria;

**RAVVISATO** che il susseguirsi di tre scosse di terremoto di così elevata intensità ha causato in tutto il nostro territorio comunale devastazione ed ingentissimi danni agli immobili, con conseguente ed elevato rischio di tutti coloro che si trovano a circolare nelle vie adiacenti tali immobili;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

**VISTO** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n.244, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", e ss.mm.ii

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

**RAVVISATO** che in ragione di tali considerazioni il Sindaco, a tutela dell'incolumità delle persone, con sua ordinanza n. 110 del 28.10.2016 ha dichiarato tutti i nuclei abitati di Ussita "zona rossa", con interdizione assoluta di accesso a mezzi e persone, con le eccezioni stabilite nell'ordinanza;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

**ATTESO** che il Comune di Ussita è stato a seguito di tali eventi sismici quasi completamente evacuato ad eccezione di quei pochi cittadini che, per motivi lavorativi, dovevano rimanere nella zona (allevatori). E l'intera popolazione è stata ospitata in strutture ricettive sicure e di notevole distanza dalle zone colpite, site tutte verso la costa marchigiana;

**RAVVISATO** che con ordinanza sindacale n. 145 del 29.05.2017 è stata ripermetrata la zona rossa, così come prevista con la succitata ordinanza n. 110/2016, andando a riaprire al pubblico transito zone del territorio comunale i cui immobili avevano subito danni minori in conseguenza degli eventi sismici del 2016;

**CONSIDERATO** che tutti gli impianti sciistici di Frontignano compresi i relativi fabbricati a servizio dei medesimi ed anche le infrastrutture strettamente connesse, sono stati gravemente lesionati e quindi completamente chiusi al pubblico sin dalla prima scossa sismica del 24.08.2016;

**CONSIDERATO** che, ad oggi la popolazione ha fatto rientro nel territorio comunale grazie all'installazione delle SAE (Soluzioni abitative di emergenza), ma vi è carenza di lavoro, a causa della chiusura di tutte le strutture sportive e ricettive lesionate, sia di Frontignano che del fondovalle che assicuravano occupazione a molta popolazione locale;

**RAVVISATO CHE** vi è pertanto l'estrema e urgentissima necessità di far rivivere l'economia locale;

**RICHIAMATA** la pec della Regione Marche Affari Istituzionale del 12.12.2017 assunta al protocollo comunale al n. 11717 del 12.12.2017 con la quale è stata inviata al Comune di Ussita, la proposta del Secondo Stralcio delle Opere Pubbliche da esaminare alla riunione del Comitato Istituzionale Provinciale del Sisma con i Sindaci dei Comuni del cratere;

**RAVVISATO** che lo scrivente Comune, ha elaborato il Secondo Stralcio del Piano delle Opere pubbliche e con Delibera Commissariale assunta con i poteri della Giunta Municipale n. 13 del 16.12.2017 si è stabilito:

1. di approvare il Secondo Stralcio del Piano delle Opere Pubbliche redatto ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come da ultimo modificato dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, stabilendo, per tutte le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, quali sono i primi cinque interventi in ordine di priorità ricompresi in detto piano, finanziabili mediante i contributi previsti dalla sopra citata normativa. Tali interventi sono i seguenti:
  - Impianti sciistici di Frontignano compresa adduzione idrica;
  - Casa di riposo e residenza protetta;
  - Stadio del ghiaccio;
  - Cinema-teatro e centro sociale;
  - Opere emergenziali per accoglienza turistica di Frontignano;
2. di rinviare alla competenza del Responsabile del Servizio IV "Uso e Assetto del Territorio", Geom. Patrizia Ortenzi, l'espletamento di tutti i successivi adempimenti necessari a circostanziare i singoli interventi dettagliando le relative somme da richiedere a contributo;
3. di dare atto che gli interventi previsti, in base all'ordine di priorità stabilito, per la loro realizzazione accedranno a finanziamenti pubblici secondo quanto disposto dal più volte citato articolo 14 del decreto-legge 189/2016;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto-legislativo 267/2000, stante l'urgenza di approvare il piano di cui trattasi e presentarlo quindi agli enti sovraordinati per competenza;

**RICHIAMATA** L'Ordinanza del Commissario Straordinario 109/2020 (ex 56/2018) "Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione";

**RAVVISATO** che con la suddetta ordinanza, all'Allegato 1, è stato approvato il secondo Stralcio del Piano delle Opere Pubbliche del Comune di Ussita che prevede un finanziamento complessivo di € 19.366.064,05 relativo alla riattivazione di tutto il comprensorio sciistico di Frontignano, oltre alle altre opere pubbliche sopra enunciate;

**RAVVISATO** che non nota prot. 40750 del 20.06.2018 il Direttore dell'U.S.R. Marche ha previsto, in base alla Comunicazione del Commissario del Governo per la Ricostruzione sisma 2016, prot. CGRTS 7013 del 23.05.2018, "Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorse stanziato per gli interventi di ricostruzioni e pubblica", il caricamento su apposita piattaforma telematica dei documenti necessari alla verifica di congruità dell'importo richiesto (C.I.R.) per ogni intervento ammesso a finanziamento;

**VISTO** che con nota prot. 0049268 del 26.07.2018 della Regione Marche - assunta al prot. comunale n. 7173 del 27.07.2018 - veniva comunicato al Commissario Straordinario per la Ricostruzione la modifica riguardo

gli importi relativi, tra gli altri, agli impianti sciistici di Frontignano da € 8.053.016,00 a € 7.723.016,00 come rimodulati e approvati con delibera di Giunta comunale n. 8 del 25.07.2018;

**RAVVISATO** che anche da successivi sopralluoghi in sito del Dirigente regionale, Ing. Andrea Crocioni, e del funzionario Ing. Paola Ciriaco, è emersa l'opportunità e la necessità di elaborare uno Studio di Fattibilità complessivo di tutto il comprensorio sciistico di Frontignano, suddiviso in stralci funzionali tra i quali inglobare il Progetto Esecutivo per il riavvio delle due seggiovie denominate "Lo Schiancio - Le Saliere" e "Pian dell'Arco - Belvedere", che risulta di più immediata attuazione;

**RAVVISATO** che, il ripristino e la valorizzazione degli impianti sciistici di Frontignano con le relative opere connesse per l'accoglienza e per l'adduzione idrica, può senz'altro costituire un importante volano per il rilancio dell'occupazione e dell'economia ussitana, nonché per l'accoglienza turistica, fornendo un servizio accessibile anche alle fasce deboli, migliorando le condizioni di vita della popolazione che ad oggi è rientrata nel territorio;

**RICHIAMATA** la determina del Responsabile del Settore IV-Assetto ed Uso del Territorio n. 423 (R.G. n. 721) del 13.11.2018 con la quale si è stabilito, tra l'altro, di affidare all'Ing. Pappalardo Giovanni nato a Napoli il 05.07.1959, residente in Via Aniello Falcone, 290, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 9469 C.F. PPPGNN59L05F839R P.IVA 04559431210, iscritto alla "White list" al n. EP\_020500\_2018 registrato in data 25.10.2018 il servizio di progettazione dello Studio di Fattibilità complessivo di tutto il comprensorio sciistico di Frontignano, entro al quale inglobare un Progetto Esecutivo stralcio delle due seggiovie che debbono ripartire nell'immediato le "Lo Schiancio - Le Saliere" e "Pian dell'Arco - Belvedere", per l'importo di euro € 28.600,82 al netto del ribasso d'asta del 22,50% sull'importo a base di gara pari ad euro 36.904,02 + cap 4% euro 1.144,03 +iva 22% su euro 29.744,85 pari ad euro 6.543,86 per un totale di euro 36.288,71;

**RAVVISATO** che l'ing. Giovanni Pappalardo in data 27.03.2019 e con successivi aggiornamenti ha redatto lo studio di fattibilità complessivo per il ripristino dei seguenti impianti a fune:

- seggiovia OC/01 Lo Schiancio - Le Saliere
- seggiovia OM/09 Pian dell'Arco - Belvedere
- seggiovia OM/08 Madonna Pian della Croce - Memoria dei Fascinari;
- seggiovia OM/07 Arboretti - Malghe del Cornaccione;
- sciovia OS/18 Jacci di Bicco
- seggiovia OM/05 Frontignano - Selvapiana;
- ripristino delle relative cabine elettriche di MT e degli edifici e rifugi annessi, danneggiati dal sisma, del comprensorio sciistico di Frontignano, delle relative opere di adduzione idrica, della rimozione delle funi traenti dagli impianti in disuso (seggiovia OB/02 Spigare e sciovia OS/38 Coturnice), nonché del completamento delle opere emergenziali per l'accoglienza turistica presso il palazzetto dello sport sempre di Frontignano;

**RAVVISATO** che sulla base della suddetta documentazione, l'ufficio tecnico comunale, in data 16/04/2019 ha caricato all'interno del portale Sismapp il C.I.R. dell'intero comprensorio sciistico, identificato con Id 4664 Protocollo 0026353 con importo pari a € 10.870.748,8

**RAVVISATO** che con nota Prot. 27072 del 18.04.2019 - assunta al protocollo comunale n. 3915 del 18.04.2019 - trasmessa dall'Ufficio Speciale della Ricostruzione è stato comunicato l'esito negativo della verifica del C.I.R. svolta in merito all'intervento complessivo pari a € 10.870.748,86 ed il Comune di Ussita veniva invitato "a procedere

all'invio dei CIR suddivisi per lotti, all'avanzare delle procedure messe in atto per la determinazione degli importi da sottoporre a verifica di congruità”;

**VISTO** che in base a quanto suggerito nella suddetta nota, i tecnici comunali afferenti al Settore IV, hanno elaborato uno schema riepilogativo di valutazione dell'intervento complessivo, suddiviso in lotti funzionali, sia per gli impianti sciistici di Frontignano che per il completamento delle opere emergenziali “palazzetto dello sport”;

**VISTO** che in accordo tra l'Amministrazione Comunale e i Responsabili del Settore V - Servizio Gestione Stazione Turistica di Frontignano e del Settore IV - Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia, Ricostruzione, sono state definite le priorità dei vari interventi (lotti);

Richiamato il seguente prospetto riepilogativo di valutazione dell'intervento complessivo, suddiviso in lotti funzionali autonomi ed indipendenti elaborato dai tecnici comunali del Settore IV, come riportato nella seguente tabella, aggiornato sulla scorta delle approvazioni dei singoli lotti da parte dell'Ufficio Speciale di Ricostruzione:

COMUNE DI USSITA (MC) - IMPIANTI SCIISTICI DI FRONTIGNANO									
QTE (QUADRO TECNICO ECONOMICO COMPLESSIVO)									
ID USR	LOTTO	tipo	codice		descrizione	importo intervento QTE	Finanziati	approvazione USR	
5388	1	Seggiovia	OC01		LO SCHIANCO - SAUIERE				
	1	Seggiovia	OM09		PIAN DELLARCO-BELVEDERE	€ 318.304,61			
	1	Cabina	CM A 180		Cabina SOLE NEVE - Seggiovia LO SCHIANCO - LE SAUIERE	€ 160.419,80			
	1	Acquedotto	Nuovo Tratto		NUOVO TRATTO DI ACQUEDOTTO DI ALIMENTAZIONE DEL RIFUGIO LE SAUIERE	€ 117.745,90			
	1	Gruppo Elett.	Gruppo Eletrogeno		Fornitura e posa di Gruppo Eletrogeno	€ 39.040,00			
<b>Totale LOTTO 1</b>						<b>€ 635.510,31</b>	<b>€ 635.510,31</b>		
3850	2	Edificio	Centro Funzionale Saliere	mq utili 379,99	Liv. Operativo L4				
<b>Totale LOTTO 2</b>						<b>€ 800.000,00</b>	<b>€ 800.000,00</b>		
3448	3	Cabina	CM A 150		Partenza Seggiovia ex-Cornaccone (Ricovero Battipista)				
	3	Edificio	Ricovero battipista Selvapiana	168,80	L2				
<b>Totale LOTTO 3</b>						<b>€ 553.443,69</b>	<b>€ 553.443,69</b>		
4921	4	Edificio	Palazzetto dello Sport	365,00	L2				
<b>Totale LOTTO 4</b>						<b>€ 615.653,29</b>	<b>€ 615.653,29</b>		
3831	5	Acquedotto	Acquedotto Fonte del LUPO						
<b>Totale LOTTO 5</b>						<b>€ 251.846,01</b>	<b>€ 251.846,01</b>		
3853	6	Edificio	Rifugio Cornaccone	165,12	L2				
	6	Cabina	CM A 160		Arrivo seggiovia Cornaccone nuovo				
<b>Totale LOTTO 6</b>						<b>€ 453.737,68</b>	<b>€ 453.737,68</b>		
3836	7	Cabina	CM A 310		PARTENZA SEGGIOVIA CORNACCONNE NUOVO				
<b>Totale LOTTO 7</b>						<b>€ 168.777,92</b>	<b>€ 168.777,92</b>		
5387	8	Cabina	CM A 130		Seggiovia GINEPRO - Partenza				
<b>Totale LOTTO 8</b>						<b>€ 142.785,62</b>	<b>€ 142.785,62</b>		
3959	9	Edificio	Rifugio Cristo delle Nevi	687,91	L2	costo parametrico finale			
	9	Cabina	CM A 320		Rifugio CRISTO DELLE NEVI	€ 649.989,21			
	9_10	RUM	RIMOZIONI FUNI SPIGARE		EX LOTTO 10	€ 507.924,74			
<b>Totale LOTTO 9</b>						<b>€ 1.157.913,95</b>	<b>€ 1.157.913,95</b>		
4664	10a	Seggiovia			SEGGIOVIA OM 07 - ARBORETTI MALGHE CORNACCONNE	€ 605.000,00			
	10b	Seggiovia			SEGGIOVIA OM08 - MADONNA PIAN CROCE MEMORIA FASCINARI (GINEPRO)	€ 45.000,00			
	10c	Seggiovia			SEGGIOVIA OM05 - FRONTIGNANO SELVA PIANA	€ 3.185.000,00			
	10d	Scioloia			SCIOVIA IACCI DI BICCO	€ 190.000,00			
	10e	Rimozione funi			(diventa a lotto 9) RISPARMIO RIMOZIONE FUNI SPIGARE	€ 142.075,26			
	10f	Rimozione funi			RIMOZIONE FUNE COTURNICE	€ 15.000,00			
	10g	Riparazioni linee			RIPARAZIONI LINEE ELETTRICHE	€ 510.000,00			
<b>Totale LOTTO 10</b>						<b>€ 4.692.075,26</b>	<b>€ 4.692.075,26</b>		
<b>TOTALE IMPIANTI SCIISTICI DI FRONTIGNANO</b>						<b>€ 4.779.668,47</b>	<b>€ 3.443.347,53</b>		<b>RESIDUO LOTTO 10</b>
						<b>FINANZIATO</b>	<b>€ 8.223.016,00</b>		

**RAVVISATO** che la redazione del C.I.R. è stato svolto internamente dal R.U.P. Geom. Patrizia Ortenzi

**RAVVISATO** che in data 08.02.2021 L'Ufficio Tecnico ha provveduto a caricare nella piattaforma SISMAPP dell'Ufficio Speciale di Ricostruzione della regione Marche il C.I.R. del Lotto 5 - RIPARAZIONE DANNI POST- SISMA, IMPIANTI SCIISTICI DI FRONTIGNANO - ACQUEDOTTO FONTE DEL LUPO identificato come ID Opera: ID 3831;

**VISTA** la nota, trasmessa via PEC, dal U.S.R., avente protocollo 24321 del 08.02.2021, assunta al protocollo comunale al n. 1979 del 01.03.2021, con la quale viene comunicato l'esito positivo della verifica svolta dall'Ufficio Speciale di Ricostruzione con la convalida dell'importo richiesto di euro 251.846,01 così come di seguito riportato nel Q.T.E.;

**IMPIANTI SCIISTICI FRONTIGNANO**  
**Lotto 5 - ACQUEDOTTO FONTE DEL LUPO**

**QTE (quadro tecnico economico)**

DESCRIZIONE	IMPORTO	%	SOMMANDO	TOTALE
<b>IMPORTO LAVORI EDILI</b>	<b>€ 156.437,05</b>			
SICUREZZA	€ 7.821,85	5,00%		
				<b>€ 164.258,90</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
1 IVA SUI lavori 10%			<b>€ 16.425,89</b>	
2 ART.113/50 ORDINANZA 57 ART.4 COMMA1			<b>€ 3.285,18</b>	
3 COMPETENZE TECNICHE				
a Geologo			€ 3.220,44	
b Indagini Geologiche			€ 11.800,80	
c Studio di prefattibilità			€ 462,12	
d Progettazione Definitiva-Esecutiva - CSP e supporto RUP			€ 13.069,45	
e Direzione dei Lavori e CSE			€ 12.564,01	
			<b>€ 41.116,82</b>	
INARCASSA GEOLOGO (€ 10,00*2%)			€ 64,41	
INARCASSA COMPETENZE (€ 10,00*4%)			€ 1.043,82	
IVA COMPETENZE (€ 7%,522,13*22%)			€ 9.289,51	
	€ 42.225,05			<b>€ 51.514,56</b>
	€ 10.333,33 IVA E CAP			
4 IMPREVISTI 10% (Compreso IVA)			<b>€ 16.425,89</b>	
<b>SOMMANDO SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 87.587,11</b>	
<b>TOTALE IMPORTO FINANZIATO</b>				<b>€ 251.846,02</b>

**RAVVISATO** che al fine di ottenere da parte della Regione Marche il decreto di finanziamento al sopra descritto intervento, si rende necessario presentare il progetto esecutivo relativo al Lotto 5 - RIPARAZIONE POST- SISMA IMPIANTI SCIISTICI DI FRONTIGNANO - ACQUEDOTTO FONTE DEL LUPO;

**RAVVISATO CHE:**

- è necessario affidare l'incarico dei Servizi Tecnici inerenti alla redazione della relazione geologica, propedeutica alla progettazione dell'opera pubblica in argomento, da trasmettere all'USR - Marche per l'acquisizione dei relativi pareri e, successivamente, per addivenire all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori;

**RITENUTO** opportuno ricorrere all'affidamento di specifico incarico a professionista esterno per i seguenti motivi:

- i tecnici degli uffici comunali sono oberati da molteplici altri compiti di istituto e adempimenti relativi alla ricostruzione e, tra l'altro, non sono in possesso di idonea competenza in materia;
- il personale tecnico del Comune assunto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (ex art. 50 bis comma 3 bis del D.L. 189/2016) non possiede le qualifiche di tecnico competente in geologia;
- è stata accertata quindi l'impossibilità oggettiva di poter svolgere l'attività di geologia di cui al presente atto utilizzando le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;
- ricorrono quindi le condizioni previste dall'art. 14, comma 4-bis del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- la convenienza economica è garantita dal fatto che il criterio di aggiudicazione, per l'affidamento in parola, è quello del prezzo più basso, così come disposto dall'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 e aggiornato dall'art. 1-bis del D.L. 123/2019, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019 n. 156;

**DATO ATTO CHE:**

- si ritiene necessario determinare l'importo del corrispettivo relativo all'incarico della relazione geologica;
- con Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono state approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di geologia, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016;
- all'articolo 7 dell'Ordinanza Commissariale n. 41 del 2 novembre 2017, rubricato: "Modifiche all'ordinanza n.33 dell'11 luglio 2017", si dispone che "Qualora gli incarichi per Servizi Tecnici siano affidati a professionisti esterni ai sensi dell'articolo 14, comma 4-bis, del decreto legge" fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2-bis dello stesso D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., "... omissis ..... l'importo a base di gara è determinato nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle tariffe professionali approvate sulla base di detta norma e la relativa copertura è assicurata con i fondi del Commissario Straordinario imputando il detto importo al contributo massimo erogabile per spese tecniche determinato in applicazione delle percentuali di cui al precedente comma 1, se del caso incrementate ai sensi dell'articolo 5 della presente ordinanza. Le ulteriori spese tecniche, fermo restando in ogni caso il rispetto del citato articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in caso di espletamento di procedure di affidamento a professionisti esterni di ulteriori attività tecniche, sono finanziate con la quota residua del contributo massimo erogabile determinato ai sensi del periodo precedente";
- ai sensi del predetto articolo, con l'applicazione del decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a determinare, come risultante da stima di parcella agli atti d'Ufficio, gli importi dell'incarico da affidare per una somma pari € 3.220,44 (diconsi euro tremiladuecentoventi/44) comprensivo delle spese e degli oneri accessori, al netto di CAP ed IVA (come per legge);

**RICHIAMATA** la nota prot. comunale n. 2004 del 02.03.2021 con la quale il Geologo Dott. Massimo CARNEVALI con studio in Loc. Servola n. 10, 62032 - Camerino (MC), C.F. CRN MSM 70T25 E783E - P. IVA 01341310439, iscritto all'Ordine dei geologi della Provincia di Macerata al n. 587 e nell'elenco speciale dei professionisti per la ricostruzione di cui al D.L. 189 convertito in legge n. 229/2016, così come modificato con D.L. 8/2017 e da ultimo convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017 al n. EP\_005155\_2017, è stato invitato a presentare la migliore offerta sull'importo della parcella (elaborata con D.M. 17.06.2016) pari a € 3.220,44 (diconsi euro tremiladuecentoventi/44) comprensivo delle spese e degli oneri accessori, al netto di CAP ed IVA (come per legge);

**VISTA** la nota di riscontro alla suddetta, pervenuta mediante posta elettronica certificata da parte del geologo Dott. Carnevali e assunta al prot. comunale al n. 2123 del 04.03.2021, con la quale per l'espletamento dei servizi in parola, è stato offerto un importo imponibile di € 2.793,07, pertanto si avrà: **€ 2.739,07** di imponibile + cap al 2% (**€ 54,78**) + iva al 22% (**€ 614,65**) su un importo di € 2.739,86, per un totale di **€ 3.408,49** diconsi euro tremilaquattrocentootto/49);

**EVIDENZIATO** che gli oneri derivanti dall'affidamento del servizio di cui al presente atto, di importo massimo pari ad € 3.408,49 (diconsi euro tremilaquattrocentootto /49) comprensivo delle spese e degli oneri accessori e al lordo di CAP ed IVA (come per legge), trovano integrale copertura nei fondi stanziati con l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109/2020 (ex n. 56/2019) trasferiti nella contabilità speciale intestata alla Presidente - Vice Commissario, aperta ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. di cui alla legge 120/2020 che stabilisce: "gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di € 150.000,00, possono essere affidati in via "diretta" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del medesimo codice";

**VISTO** l'art. 32 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. che stabilisce: "... per affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

**RAVVISATO** che l'importo del corrispettivo del servizio da affidare è inferiore ad € 150.000,00 e quindi si rientra nella fattispecie prevista dall'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici suddetto;

**CONSTATATO** il possesso, da parte del suddetto professionista, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'iscrizione Elenco Speciale art. 34 D.Lgs. 189-2016, della tracciabilità finanziaria art. 3 L. 136-2010, della dichiarazione del numero di incarichi, della polizza assicurativa e della regolarità contributiva come da dichiarazioni acquisite con protocollo n. 2238 del 09.03.2021 dello scrivente Ufficio;

**RITENUTO**, pertanto, di poter affidare al Dott. Geologo Massimo CARNEVALI con studio in Loc. Servola n. 10, 62032 - Camerino (MC), C.F. CRN MSM 70T25 E783E - P. IVA 01341310439 iscritto all'Ordine dei geologi della Provincia di Macerata al n. 587 e all'Elenco di cui all'art. 34, commi 6, del D.L. n. 189/2016 convertito dalla L. n.

229/2016 e s.m.i. al n. EP\_005155\_2017, l'incarico dei Servizi Tecnici inerenti la redazione della relazione geologica, propedeutica alla progettazione dell'opera pubblica in questione;

**VISTO** che l'intervento, denominato - "Lotto 5 - RIPARAZIONE DANNI POST- SISMA, IMPIANTI SCIISTICI DI FRONTIGNANO - ACQUEDOTTO FONTE DEL LUPO", è inserito nella programmazione triennale delle opere pubbliche 2021-2023 ed è identificato con il seguente **CUI: L81001810431201900039**;

**PRESO ATTO** che, per l'opera in questione, il Servizio Finanziario di codesto Ente ha istituito appositi capitoli, come appresso:

- ENTRATA - CAP. 595 codice di bilancio 4.02.01.01.003;
- USCITA - CAP. 2887 art. 1 codice di bilancio 10.04 - 2.02.01.04.002;

inseriti nel bilancio di previsione anno 2020, residui passivi 2019, in cui è prevista la necessaria copertura finanziaria;

**CONSIDERATO** che occorre procedere all'impegno di spesa pari a **€ 3.408,49** (diconsi euro tremilaquattrocentootto/49) di cui 2.739,07 imponibile, € 54,78 di Cassa di Previdenza al 2%, € 614,94 di IVA al 22%;

**DATO ATTO** altresì che a tale scopo:

- sul progetto è stato acquisito il seguente **CUP: C55B20000120002**;
- per la procedura di affidamento in parola è stato acquisito il **CIG: ZA830FD3F9** - Dott. Massimo CARNEVALI;
- è stata verificata la regolarità contributiva del Dott. Geologo Massimo CARNEVALI tramite piattaforma **EPAP prot. 79155 del 12.03.2021 che riporta esito REGOLARE**;
- l'affidamento è esonerato dal pagamento del contributo all'ANAC, trattandosi di procedura afferente alla ricostruzione post sisma, ai sensi del DPCM 28/09/17 (vds. Comunicati del Presidente dell'ANAC del 11/10/17 e del 21/11/18);
- il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa acquisizione di fatture elettroniche e verifica dell'esatto adempimento delle prestazioni affidate, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, ovvero tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune;

**VISTI:**

- *il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;*
- *la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;*
- *il D.L. 33/2013 e ss. mm.ii.;*

- *il D.lgs. 50/2016 e ss mm. ii;*
- *Il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., per le parti ancora in vigore;*
- *Il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;*
- *le Linee Guida ANAC n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";*
- *le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";*
- *il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263 "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";*
- *l'O.C.S.R. n. 56/2018;*
- *l'O.C.S.R. n.109/2020*

#### **D E T E R M I N A**

- 1) di **DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di **DARE ATTO** che, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Patrizia ORTENZI, Responsabile del Servizio IV° - Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia, Ricostruzione di codesto Ente, che possiede i requisiti professionali previsti dalla linea guida n. 3 (aggiornata) approvata dal consiglio dell'A.NA.C. con delibera n. 1007 dell'11/10/2017;
- 3) di **AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/16, al Dott. Geologo Massimo CARNEVALI con studio in Loc. Servola n. 10, 62032 - Camerino (MC), C.F. CRN MSM 70T25 E783E - P. IVA 01341310439 iscritto all'Ordine dei geologi della Provincia di Macerata al n. 587 e all'Elenco di cui all'art. 34, commi 6, del D.L. n. 189/2016 convertito dalla L. n. 229/2016 e s.m.i. al n. EP\_005155\_2017, l'incarico dei Servizi Tecnici, inerenti la redazione della relazione geologica e, propedeutici alla redazione del progetto dell'opera pubblica in questione, per l'importo di **€ 3.408,49** (diconsi euro tremilaquattrocentootto/49) di cui 2.739,07 imponibile, € 54,78 di Cassa di Previdenza al 2%, € 614,94 di IVA al 22%;
- 4) di **APPROVARE**, l'allegato schema di convenzione, tra il comune ed il professionista, di cui sopra;
- 5) di **IMPEGNARE**, a favore del Dott. Geologo Massimo CARNEVALI con studio + in Loc. Servola n. 10, 62032 - Camerino (MC), C.F. CRN MSM 70T25 E783E - P. IVA 01341310439, la somma di **€ 3.408,49** (diconsi euro tremilaquattrocentootto/49) di cui 2.739,07 imponibile, € 54,78 di Cassa di Previdenza al 2%, € 614,94 di IVA al 22%;

6) di **DARE ATTO** che la somma impegnata per il suddetto professionista, per un importo complessivo € 3.408,49 (diconsi euro tremilaquattrocentootto/49) trova integrale copertura nei fondi stanziati con l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 10/05/2018, trasferiti nella contabilità speciale intestata alla Presidente - Vice Commissario, aperta ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. e totale copertura finanziaria al capitolo come appresso:

- ENTRATA - CAP. 595 codice di bilancio 4.02.01.01.003;
- USCITA - CAP. 2887 art. 1 codice di bilancio 10.04 - 2.02.01.04.002;

inseriti nel bilancio di previsione anno 2021 in cui è prevista la necessaria disponibilità;

7) di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza, dando atto che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis e 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

8) di **DEMANDARE** all'Ufficio di Segreteria i successivi adempimenti di competenza quali:

- l'annotazione nel registro e l'inserimento nella raccolta ufficiale degli originali delle determinazioni;
- la pubblicazione all'albo pretorio;
- la pubblicazione nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune;
- il rilascio di copie su richiesta o d'ufficio.

OGGETTO: Sisma 2016 - Comprensorio sciistico di Frontignano. "Lotto 5 - ACQUEDOTTO FONTE DEL LUPO" - O.C.S.R. n. 109 del 23/12/2020. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), dei Servizi Tecnici inerenti la redazione della relazione geologica - geologo Massimo Carnevali - CUP: C55B20000120002- CIG: ZA830FD3F9

Il Responsabile del Settore  
F.to ORTENZI PATRIZIA

-----  
Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
F.to Boccaccini Gianluca

-----  
N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li

L'Addetto alla pubblicazione  
F.to

-----  
Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia è conforme all'originale.

Ussita, li

Il Responsabile del Settore  
ORTENZI PATRIZIA