

CITTÀ DI TREIA

Settore VII

“Ricostruzione Post Sisma del Patrimonio e del Territorio”



PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICA ED ECONOMICA

UNITÀ PROGETTAZIONE

Arch. Michela FRANCONI

Responsabile del Procedimento

PROGETTISTI INCARICATI

Capogruppo

Arch. Michela Francioni

Collaboratori

Ing. Alessandro Calvani

Firme dei professionisti

INTERVENTO DI RIPARAZIONE DANNI CON RESTAURO E
MIGLIORAMENTO SISMICO DEL "PALAZZO MUNICIPALE"
DEL COMUNE DI TREIA, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI
SISMICI DEL 2016.

UBICAZIONE: PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 2

IDENT. CATASTALE: FG. 57 - PART. 228 - SUBB. da 1 a 10

Scala disegno:

Data:

Marzo 2020

ELABORATO:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

TAVOLA N.

7

Revisione	Data revisione	Disegnatore	Controllato	Verifica RUP

**RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO COMUNALE
 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
 Ai sensi dell'art.23 del D.lgs 50/2016**

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A LAVORI			
	Lavori edili, strutture, impianti	€ 2.920.920,00	
<i>di cui</i>	Oneri per la sicurezza (D.Lgs.) 81/2008 3% Importo lavori	€ 87.627,60	
	Importo lavori al netto della sicurezza	€ 2.833.292,40	
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 2.920.920,00

B SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Imprevisti 5%	€ 146.046,00	
B.2	Spese per trasloco e custodia beni mobili	€ 25.000,00	
B.3	Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudi, consulenze, indagini, castasto, funzioni tecniche art. 113) 15%	€ 438.200,00	
B.4	Iva sui lavori	€ 292.092,00	
B.5	ci 4%	€ 17.528,00	
B.6	Iva sulle spese tecniche	€ 96.404,00	
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.015.270,00
	TOTALE GENERALE (A+B)		€ 3.936.190,00

Treia, APRILE 2020

Il Responsabile del Settore VII
 "Ricostruzione post sisma del patrimonio e del territorio"
 Arch. Michela Francioni