LAVORI DI REALIZZAZIONI CORDOLI PERIMETRALI DEI SENTIERI DEL PARCO DI VILLA SPADA
 Ai sensi dell'art.23 del D.lgs 50/2016

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A	LAVORI		
	lavori edili	€ 19.288,69	
di cui	oneri per la sicurezza (D.Lgs.) 81/2008 3% Importo lavori	€ 433,29	
	importo lavori al netto della sicurezza	€ 18.855,40	
	Oneri sicurezza Piano di contenimento COVID-19	€ 556,75	
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		19.845,44 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	imprevisti	€ 1.670,01	
	FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA	€ 4.500,00	
	iva sui lavori 10%	€ 1.984,54	
	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 8.154,56
	TOTALE GENERALE (A+B)		28.000,00 €