

SERVIZIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE NUMERO 117 DEL 28-12-2018

**OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO EX
SCUOLA MONTELORETO - SISMA 2016 - VARIAZIONE DEL
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista e richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 10/05/2018 con la quale si approvava il progetto definitivo dei lavori di “MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EX SCUOLA RURALE MONTELORETO E REALIZZAZIONE DI N. 3 UNITA’ RESIDENZIALI IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALL’ORDINANZA N. 27 DEL 09/06/2017 – SISMA 2016” redatto dall’Ufficio Sisma Comunale, dell’importo complessivo di Euro 287.998,60;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 29/11/2018 con la quale si approvava il progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni tecniche dettate dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei lavori di “MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EX SCUOLA RURALE MONTELORETO E REALIZZAZIONE DI N. 3 UNITA’ RESIDENZIALI IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALL’ORDINANZA N. 27 DEL 09/06/2017 – SISMA 2016” redatto dall’Ufficio Sisma Comunale, dell’importo complessivo di Euro 287.998,60, composto dai sotto elencati elaborati:

- *A - Relazione Generale;*
- *Relazione Geologica;*
- *B3 - Relazione sulle strutture e sui materiali;*
- *Relazione geotecnica e sulla fondazioni;*
- *B11 - Relazione Tecnica D.Lgs 192/2005;*
- *B12 - Certificato acustico di progetto;*
- *C - Elaborati grafici progetto architettonico;*
- *D1.1 - Elaborati grafici Progetto Strutturale Esecutivo – Fondazioni;*
- *D1.2 - Elaborati grafici Progetto Strutturale Esecutivo – Murature;*
- *D1.3 - Elaborati grafici Progetto Strutturale Esecutivo – Solaio Copertura;*
- *Relazione di Calcolo;*
- *E1 - Elaborato grafici impianti;*
- *Piano di Manutenzione;*

- *Piano di Sicurezza e Coordinamento e cronoprogramma;*
- *I - Elenco Prezzi ed Analisi nuovi prezzi;*
- *L1 - Computo Metrico Estimativo;*
- *L2 - Computo Metrico Costi della Sicurezza;*
- *L3 - Quadro Tecnico Economico;*
- *L4 - Quadro incidenza manodopera;*
- *Capitolato Speciale d'Appalto;*
- *Schema di Contratto;*
- *Dichiarazione pareri necessari;*
- *Allegato1 (check-list);*
- *P – Documentazione fotografica, verifica catastale, requisiti igienico-sanitari;*

Richiamato il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 2489 del 27/11/2018 con il quale si approvava il progetto esecutivo di che trattasi determinando altresì il contributo ammissibile in Euro 287.998,60;

Considerato che con la Deliberazione n. 99/2018 venivano approvati gli elaborati tecnici e progettuali costituenti il progetto esecutivo, nei quali viene indicato come criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo;

Considerato che è volontà di questa Stazione Appaltante voler variare il criterio di aggiudicazione dell'appalto di cui all'art. 95 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, da offerta economicamente vantaggiosa a criterio del minor prezzo;

Ravvisato che la variazione del criterio di aggiudicazione è una modifica non sostanziale ed ininfluenza sul conto finale, sul fine che il contratto intende perseguire e sull'oggetto, bensì solo ed esclusivamente sulle modalità di scelta del contraente;

Verificato che gli elaborati tecnici contenenti riferimenti al criterio di aggiudicazione sono essenzialmente:

- *Capitolato Speciale d'Appalto;*
- *Schema di Contratto;*

Ritenuto necessario provvedere altresì a stralciare il Capitolo 5 “*Offerta migliorativa*” della Tavola “A – Relazione Generale” nonché gli elaborati grafici 7.1 e 7.2 “*Individuazione richiesta proposte migliorative*” della Tavola “C - Elaborati grafici progetto architettonico”;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla variazione dei suddetti elaborati tecnici;

Dato atto che a seguito delle precitate variazioni non varia nessuna voce del quadro economico dell'opera approvato con Deliberazione n. 99 del 29/11/2018;

Visto il D.Lgvo 50/2016 (Codice dei contratti) ed il Regolamento D.P.R. 207/10;

Visto il D.Lgvo n. 267 del 18/08/2000, T.U.E.L.;

Visto il Decreto del Sindaco n. 08 del 01/09/2014 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico;

DETERMINA

1. di variare il metodo di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX SCUOLA RURALE MONTELORETO E REALIZZAZIONE DI N. 3 UNITA' RESIDENZIALI IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALL'ORDINANZA N. 27 DEL 09/06/2017 – SISMA 2016", approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 99 del 29/11/2018, da "offerta economicamente vantaggiosa" a "minor prezzo" provvedendo altresì all'aggiornamento dei sotto elencati elaborati tecnici:
 - *Capitolato Speciale d'Appalto;*
 - *Schema di Contratto;*
2. di stralciare il Capitolo 5 "*Offerta migliorativa*" della Tavola "A – Relazione Generale" unicamente inserito e correlato alla scelta del criterio di selezione dell'appalto mediante offerta economicamente più vantaggiosa;
3. di stralciare gli elaborati grafici 7.1 e 7.2 "*Individuazione richiesta proposte migliorative*" della Tavola "C - Elaborati grafici progetto architettonico" unicamente inseriti e correlati all'offerta migliorativa ed al criterio di selezione dell'appalto mediante offerta economicamente più vantaggiosa;
4. di dare atto che la variazione del criterio di aggiudicazione è dovuta al fine di snellire la procedura di gara in riferimento all'importo esiguo dei lavori da realizzare;
5. di dare atto che lo stralcio di cui al punto 2) e 3) si rende necessario al fine di non generare confusione in sede di partecipazione alla procedura di selezione del contraente;
6. di dare atto inoltre che il quadro economico dell'opera a seguito delle precitate verifiche resta invariato così come approvato con D.G.M. 99/2018;
7. di pubblicare la presente all'albo pretorio comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Saverio Verdicchio

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.
Colmurano, 28-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Saverio Verdicchio

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.
Colmurano, 28-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ORNELLA FORMICA

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102 compatibilmente con il patto di stabilità.
Colmurano, 28-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ORNELLA FORMICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.colmurano.sinp.net) dal 26-02-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to Mario Piccinini

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 26-02-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Saverio Verdicchio)