RERIONE
.. ABRUZZOD

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L’EUROPA (DPA)
Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali

Fondo regionale della montagna per gli interventi spec1all
L.R. 18 maggio 2000, n. 95, “Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane”.

SCHEDA PROGETTO

AmBIrro C
“Abbattimento Barriere Architettoniche pubbliche in ambito comunale”.

~
n

Intervento Ic : -
Progetti finalizzati alla erogazione di contributi per 1’abbatt11nento delle barriere archltettomche
negli edifici pubblici, spa21 e aree di interesse pubblico.

Titolo dell’intervento: Castelli, borgo accessibile (sottoprogetto “Gran Sasso accessibile”)

Ente Proponente: Comune di Castelli
Provincia di appartenenza: TERAMO

iSEZIONE 2. EVENT UALI ALTRI COMUNI AGGREGATI

Comune ‘ : Provincia di appartenenza
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Comune originato dafusione di
comunimeontani Comuni montani che hanno dato origi?e alla fusione Provincia di appartenenza
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EFERENTE DEL PROGETTO

Referente responsabile del progetto interno all’Ente proponente (RUP)

Nome e cognome: Daniele Di Bonaventura

Indirizzo pec: comune.castelli@pec.it

Numero di telefono ufficio: 0861979142

| Numero di telefono mobile: 3488293601

Indirizzo e cap: Villaggio artigiano, snc, Castelli (TE)

- SEZIONE 4, DESCRIZIONE DEL PROGETTO-

1 Descrizione dell’intervento che si intende realizzare (max 24 righe)

Lé tipologie di intervento, la loro collocazione e funzione, sono nello specifico:

1. Accessibilitd e fruibilitd del Museo dell’Artigianato Ceramico (edificio storico, di interesse culturale,
sottoposto a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 e 142 del d.lgs n. 42/2004) collocato nel centro
storico del Comune di Castelli (TE) ¢ nello specifico: fornitura totem digitale e di sistemi di audio guida
per tuita la comunita ed in particolare per disabili visivi e uditivi.

2. Abbattimento delle barriere architettoniche in spazi pubblici di interesse pubblico: a) Parco giochi del

~ centro storico di Castelli attraverso il livellamento dell’ingresso al Parco, I’adeguamento della rampa
esistente con idonea pendenza nel rispetto della normativa esistente e la realizzazione di un bagno per
disabili; b) Realizzazione di un bagno per disabili della struttura comunale adibita a bagni pubblici sita
nel centro storico, al posto dell’attuale locale adibito a magazzino, con istallazione di rampa di accesso.

3. Acquisto ¢ installazione di atirczzature per spazi di inieresse pubblico e nello specifico: pensilina
intelligente per ’unica fermata dell’autobus presente nel centro storico del comaune di Castelli, con
totem smart ¢ panchina con usb per ricarica. Il totem smart sara utile per accedere ai contenuti informativi
¢ storico-culturali del borgo attraverso una comunicazione visiva, tattile e uditiva. Un breve testo con
caratteri Braille fornird le informazioni essenziali sulla struttura e accessibilitd del borgo; una pianta
disegnata a rilievo, con indicazione delle singoleruc e dell’inserimento territoriale, facilitera
I'orientamento all’interno del borgo. La speciale tecnica di stampa integrerd icontenuti visivia
quelli tattili, permettendo la letturs a ipovedenti e non vedenti. L ’approfondimento storico-culturale-
ambientale sard ottenuto tramite connessione con QR code che garantira ’accesso a contenuti audio per i
non vedenti, video con sottotitoli e traduzione in LIS per i non udenti. I’intervento consente di essere
implementato in qualsiasi momento per fornire ulteriori informazioni, relative all’offerta di trasporto

locale, di servizi utili alla cittadinanza, come le comunicazioni dell’ Amministrazione, I’aggiornamento sui
lavori in corso, deviazioni e cambiamenti della mobilitd e della viabilitd, ordinanze, etc. - ]
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2 Modalita di realizzazione dell’intervento (max 18 righe)

Il progetto sopra illustrate prevede per ogni singolo intervento, a Seconda della specifica tipoiogia, un iter

| finalizzato alla corretta esecuzione nel rispetto della normativa vigente. Nel caso di valore storico architettonico

dell’immobile, sara individuata una figura professionale all’interno.dell’Ufficio teenico comunale per la redazione
dello studio di factibilita pretiminare al fine di acquisire il nulla osta da parte deHla Sovrintendenza ¢ da eventuali
altri Enti sovraordinati. Lo studio di fattibilitd trasmesso per 1’acquisizione dei pareri comprendera sia la parte
tecnica strettamente necessaria per I’abbattimento delle barriere architettoniche, che le opere necessarie per la
mitigazione dell’inserimento di tale intervento, unitamente al quadro economico, Successivamente sard avviata la
redazione del progetto definitivo-esecutivo, tramite 1"Ufficio tecnico o professionisti individuati mediante Avviso
pubblico. Si procedera all’affidamento dei lavori mediante procedura pubblica nel rispetto della normativa vigente '
e in linea con 1’Avviso pubblico regionale. Durante la realizzazione dell’intervento, ci sard la supervisione da
parte dell’Ufficio tecnico con stesura di relazione in merifo all’avanzamento dei lavori che, unitamente agli atti
contabi'li, intermedi, sard trasmessa alla Regione Abruzzo in base a quanto previsto nell’Avviso pubblico
regionale, Terminati i lavori saranno acquisite tutte le certificazioni, dichiarazione di conformitd ed cventuali
collaudi delle opere realizzate che, unitamente al progetto esecutivo, rappresenteranno il fascicolo dell’opera che
sard trasmesso a tutti gli enti coinvolti ¢ alla Regione Abruzzo, nel rispetto dell’ Avviso pubblico. '

1 Glli enti proponenti progetti negli ambiti di cui all’articolo 2, co. 4, possono destinare il finanziamento, o parte di esso, previo
Avviso pubblico, a imprese. In tal caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle Attivitd .
Produttive del 18 aprile 2005 e nel Regolamento UE n.651/2014, con riguardo al parametri dimensionali di piccola impresa.




3 Indicare Pintervento/ gli interventi per i’quali si intende/intendono realizzare il progetto.
X Interventi che ri_guardéno edifici di intéresse storico e culturale collocati nei centri storici;

Interventi. che riguardano esclusivamente I'abbattimento delle bamere atchitettoniche in edifici pubblici,
spazi e aree di interesse pubblico;

Interventi che prevedono 1’acquisto di attrezzature che faci]‘tano l'accesso ¢ di sussidi necessari per
X assicurare lo svolgimente delle attivita, in funzione del tipo e grado di invaliditd in strutture scolastiche
culturali, sportive, ricreative, parchi gioco e associative pubbliche o di interesse pubblico.

4 Localizzazione dell’intervento da realizzare.

x Intervento realizzato in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

L] Intervento tealizzato in un comune montano ad alto rischio sismico (superiori a 5.000 ab.);

[ | Intervento realizzato nei rimanenti comuni ¢ nei limiti imposti dall’art.2 co.2 del presente avviso
pubblico.

5 Quadro delle voci di spesa: elenco ¢ importi delle principali voci di spesa; delle somme a disposizione
del’ Amministrazione; eventuale entlt'}l ¢ fonte di cofinanziamento dell’intervento e costo complessivo
dell’intervento

Voci di spesa dell’intervento:

— Lavori (iva esclusa), materiali, attrezzature e strumentl (iva inclusa): 26 080,00€
— Tva su lavori (4%): 1.043,20€

— Imprevisti: 376,80€ :

— Spese tecniche compresa cassa e iva: 3.500,00€

— Consulenze specialistiche iva inclusa: 2.000,00€ _

Costo complessive dell’intervento: 33.000,00€
Contributo a valere sulle risorse della L.R., n.95/2000: 30.000,00€
Cofinanziamento del Comune di Castelli: 3.000,00€

6 Cronoprogramma; tempi e fasi di utilizzazione del finanziamento, dalla ricezione del finanziamentoal
completamento della fase progettuale ed approvativa ed alla conclusione della rendicontazione

Le fasi di progetto saranno avviate dopo la pubblicazione degli esiti dell’Avviso Pubblico e completate
entro 12 mesi. Nello specifico le fasi sono cosi suddivise:

FASE 1 (1°- 3°mese): Studio di fattibilitd preliminare, progettazmne definitiva ed esecutiva per
acquls1210ne dei pareri autorizzativi;

FASE 2 (4°- 5° mese): Pubblicazione dell’Avviso pubbhco per l'affidamento dei lavori e servizi ¢
I’acquisto delle atirezzature;

FASE 3 (6°- 9° mese): Realizzazione degli interventi e acquisto attrezzature;
FASE 4 (10°mese): Ultimazione dei lavori, certificazioni e collaudo

FASE 5 (11° mese): Rendicontazione degli interventi e costituzione fascicolo dell’obera.

Castelli (TE), 15/03/21 _ . .
Firma del legale rappresentanie dell’Ente Proponente:
Comune di Castelli (TE)




