



Città di Amandola

REGIONE MARCHE

PROVINCIA DI FERMO

MESSA IN SICUREZZA SCARPATA P.LE GARIBALDI

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA'

LAVORI				
LAVORI A MISURA				€ 360,000.00
ONERI SICUREZZA SU LAVORI A MISURA			€ 7,700.00	
TOTALE LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO			€ 352,300.00	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
IVA SU LAVORI A MISURA		10%		€ 36,000.00
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE				
SPESE PER IMPREVISTI (Iva inclusa)		10.00%	€ 21,754.47	€ 23,929.92
LAVORI IN ECONOMICA		10.00%	€ 20,000.00	€ 22,000.00
PER SPESE TECNICHE				
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIR. LAVORI, CONTABILITA', SICUREZZA, ETC..			€ 34,000.00	
C.A.P. SU SPESE TECNICHE - 4%		4.00%	€ 1,360.00	
IVA. SU SPESE TECNICHE - 22%		22.00%	€ 7,779.20	
TOTALE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIR. LAVORI, CONTABILITA', SICUREZZA, ETC..				€ 43,139.20
SPESE TECNICHE PER RILIEVO TOPOGRAFICO			€ 1,200.00	
C.A.P. SU SPESE TECNICHE PER RILIEVO TOPOGRAFICO		5.00%	€ 60.00	
TOTALE SPESE TECNICHE PER RILIEVO TOPOGRAFICO				€ 1,260.00
SPESE TECNICHE PER INDAGINI, ELABORAZIONE DEI RISULTATI E RELAZIONE GEOLOGICA			€ 5,100.00	
C.A.P. SU SPESE TECNICHE PER INDAGINI, ELABORAZIONE DATI E RELAZIONE GEOLOGICA		4.00%	€ 204.00	
IVA SU C.A.P. E SPESE TECNICHE PER RELAZIONE GEOLOGICA		22.00%	€ 1,166.88	
TOTALE SPESE TECNICHE PER INDAGINI, ELABORAZIONE DATI E RELAZIONE GEOLOGICA				€ 6,470.88
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RUP (Art. 113, D.Lgs 50/2016) (70% del 80% del 2%)		2.00%		€ 7,200.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				€ 140,000.00
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE				€ 500,000.00

Il Progettista

ing. Andrea Spinaci

