

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it | mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI
Settore Edilizia Privata – Urbanistica – Ricostruzione

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 34 (R.G. 139) del 18-02-2020

**OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA, DELL'ABSIDE E DEL TIMPANO
SUD DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO - AFFIDAMENTO TAGLIO
ALBERI ALTO FUSTO PERICOLANTI
GIG n.: Z402C1D32B**

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Amandola è stato interessato all'evento sismico del 24 agosto e 30 Ottobre 2016 e a seguito del quale si sono verificati ingenti danni che ha provocato una serie di danni tali da pregiudicare la normale funzionalità di edifici, pubblici e privati nonché di vie e strade di collegamento e strutture sanitarie;

DATO ATTO che dalle verifiche effettuate diversi immobili privati risultano inagibili e inutilizzabili e che si rende necessario provvedere all'accoglienza della popolazione, nonché alla messa in sicurezza degli edifici pericolanti e quanto altro necessario per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto del 2016 n.197 recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del:

- 25 agosto del 2016 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- 27 ottobre del 2016 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- 31 ottobre del 2016 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate a seguito del sisma del 24/08/2016, dalla n. 388 del 26 Agosto 2016 alla n. 502 del 06 Gennaio 2018;



VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 41 del 06/03/2017 avente per oggetto “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 – ART. 11 D.LGS. 118/2011”, con la quale è stato approvato il bilancio comunale;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 11/12/2018 avente per oggetto “VARIAZIONE GENERALE DEL DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 – ART. 175 D. LGS. 118/2011 MODIFICATO DAL D. LGS. 118/2011 COMMI 1 E 2”, con la quale è stato approvata la variazione del bilancio comunale;

DATO ATTO che in seguito all’evento sismico del 24 Agosto del 2016 l’immobile denominato Chiesa di San Francesco, catastalmente distinto al Fg. 43 P.IIa M è stato fortemente danneggiato, ed a seguito di sopralluogo dei tecnici dell’area dei servizi tecnico – manutentivi è stato dichiarato inagibile;

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 65 del 29/08/2016, avente per oggetto “Ordinanza inagibilità Chiesa di San Francesco”, con la quale si ordinava l’inagibilità dell’immobile a seguito del succitato sopralluogo;

DATO ATTO che i successivi violenti sismi del mese di Ottobre hanno prodotto ulteriori ed importanti lesioni con crolli parziali che hanno fortemente aggravato la statica dell’immobile, tale da creare pregiudizio alla via pubblica sottostante;

PRESO ATTO del sopralluogo con relativa compilazione della scheda per il rilievo del danno ai beni culturali di II livello effettuato da tecnici incaricati dal MIBACT in data 03/03/2017, pervenuto presso questo Ente in data 28/03/2017 con prot. n. 4338, con il quale si è confermata l’inagibilità dell’immobile;

PRESO ATTO che l’immobile di cui all’oggetto risulta essere prospiciente la pubblica via e presenta delle lesioni e dei danneggiamenti tali per cui allo stato attuale non si può garantire la sicurezza nel passaggio pedonale negli adiacenti spazi pubblici;

RITENUTO necessario provvedere alla messa in sicurezza dell’immobile del fabbricato di cui all’oggetto, al fine di ripristinare le condizioni di totale sicurezza di Via Indipendenza, Via dello Statuto e dello spazio antistante il locale Comunale denominato “Rococò”;

RICHIAMATO il Verbale di somma Urgenza redatto e firmato dal Responsabile del Procedimento Ing. Andrea Spinaci in data 01/09/2017, con il quale è stato dichiarato di procedere in **SOMMA URGENZA** al fine della messa in sicurezza del fabbricato catastalmente distinto al Fg. 43 P.IIa M sito in Largo Leopardi;

DATO ATTO che l’Area dei Servizi Tecnico Manutentivi non può effettuare la progettazione senza arrecare pregiudizio alle proprie funzioni di ufficio in quanto risultano di grande impegno le attività connesse alla ricostruzione ;

VISTA la Determinazione dell’area dei servizi tecnico – manutentivi n. 290 (Reg. Gen. n. 548) del 07/08/2017 avente per oggetto “Emergenza sisma 2016 – Lavori di messa in sicurezza e conservazione del bene culturale denominato Chiesa di San Francesco catastalmente distinto al Fg. 43 P.IIa M – Affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione, direzione lavori e contabilità;

VISTO che il progetto esecutivo per le opere di “Messa in sicurezza della facciata, dell’abside e del timpano sud della Chiesa di San Francesco” è stato consegnato dal tecnico incaricato in data 03/03/2018 pervenuto con prot. Comunale n. 2788 del 03/03/2018;

VISTO il progetto il progetto ESECUTIVO, relativo alle opere di “Messa in sicurezza della facciata, dell’abside e del timpano sud della Chiesa di San Francesco” redatto dall’ing. Conti Massimo;

VISTA la Determinazione dell’area dei servizi tecnico – manutentivo – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 74 (Reg. Gen. n. 206) del 04-04-2018 avente per oggetto “EMERGENZA SISMA 2016 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA, DELL’ABSIDE E DEL TIMPANO SUD DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO” con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Francesco, per l’importo complessivo pari ad € 390.000,00 di cui € 298.478,02 per lavori ed € 91.521,98 per Somme a Disposizione dell’Amministrazione;

DATO ATTO che il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile del Procedimento con Verbale in data 04/04/2018;

CONSIDERATO che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, risulta necessario affidare l'appalto delle opere di "MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA, DELL'ABSIDE E DEL TIMPANO SUD DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO" di cui al progetto Esecutivo approvato;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per i lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA, DELL'ABSIDE E DEL TIMPANO SUD DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO" è il sig. Spinaci Andrea dell'Area dei Servizi Tecnico - Manutentivi del Comune di AMANDOLA;

DATO ATTO, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CIG n. 7441018A4C; **VISTA** la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentiva n. 75 (Reg. Gen. n. 207) del 04/04/2018, avente per oggetto "Emergenza sisma 2016 – Lavori di messa in sicurezza della facciata, dell'abside e del timpano sud della Chiesa di San Francesco – Determina a contrarre", con la quale si sono avviate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, da eseguire tramite la Centrale Unica di Committenza Amandola – Smerillo";

VISTA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza Amandola – Smerillo n. 10 (Reg. Gen. n. 208) del 04/04/2018, avente per oggetto "Emergenza sisma 2016 – Lavori di messa in sicurezza della facciata, dell'abside e del timpano sud della Chiesa di San Francesco – Approvazione atti di gara", con la quale si sono approvati gli atti di gara";

VISTA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 15 (Reg. Gen. n. 266) del 23/04/2018, avente per oggetto "Emergenza sisma 2016 – Lavori di messa in sicurezza della facciata, dell'abside e del timpano sud della Chiesa di San Francesco – Nomina Commissione di Gara", con la quale si è nominata la commissione di gara per la valutazione della documentazione pervenuta;

VISTO che ai fini dell'appalto è stato scelto di procedere secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett "c" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

VISTA la lettera di invito prot. n. 4178 del 07/04/2018 avente per oggetto "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per l'affidamento delle opere di "Messa in sicurezza della facciata, dell'abside e del timpano sud della Chiesa di San Francesco" - Richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett" c", del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 12 del Regolamento per la disciplina dei lavori e delle forniture in economia approvato con Deliberazione del C.C. 61/2007";

VISTA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 17 (Reg. Gen. n. 280) del 03/05/2018, avente per oggetto "Emergenza sisma 2016 – Lavori di messa in sicurezza della facciata, dell'abside e del timpano sud della Chiesa di San Francesco – Aggiudicazione definitiva", con la quale si sono aggiudicate le opere in oggetto alla ditta **TORELLI DOTTORI S.p.A.** - P. IVA 00205160427 di Cupramontana (AN);

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentiva – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 90 (Reg. Gen. n. 281) del 04/05/2018, avente per oggetto "Emergenza sisma 2016 – Lavori di messa in sicurezza della facciata, dell'abside e del timpano sud della Chiesa di San Francesco – Assunzione impegno di spesa e variazione del quadro economico a seguito della gara", con la quale si sono è assunto l'impegno di spesa di € **276.489,75** (duecentosettantaseimilaquattrocentottantanove/75) nel capitolo **2503** del Bilancio Comunale 2018 e si è variato il quadro economico a seguito della suddetta gara;

VISTA la richiesta, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, della corresponsione di un anticipo pari al 20% sulla somma contrattuale, pari ad € 50.270,86 oltre IVA al 10% pari ad € 5.027,09, per un totale di € 55.297,95 (cinquantacinquemiladuecentonovantasette/95), pervenuta in data 22/06/2018 con prot. Comunale n. 7567;

VISTA la polizza fidejussoria n. M12714164 rilasciata dalla società "ITAS Mutua" dell'agenzia di Ascoli Piceno, emessa in data 15/06/2018, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2018 e s.m.i.;



VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 128 (Reg. Gen. n. 468) del 10/07/2018, avente per oggetto “Emergenza sisma 2016 – Lavori di messa in sicurezza della facciata, dell'abside e del timpano sud della Chiesa di San Francesco – Approvazione e liquidazione anticipazione lavori”, con la quali si è proceduto al pagamento del 20% dell'importo contratto, come anticipo;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 140 (Reg. Gen. n. 553) del 08/08/2018, avente per oggetto “Emergenza sisma 2016 – Lavori di messa in sicurezza della facciata, dell'abside e del timpano sud della Chiesa di San Francesco – Autorizzazione a subappalto a favore della ditta C.F.I. di Celami Qemal”, con la quali si è autorizzato per il subappalto di alcune prestazioni di categoria;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 167 (Reg. Gen. n. 697) del 01/10/2018, avente per oggetto “Emergenza sisma 2016 – Lavori di messa in sicurezza della facciata, dell'abside e del timpano sud della Chiesa di San Francesco – Approvazione e liquidazione SAL 1 lavori e SAL 1 somme a disposizione”, con la quali si è approvato e liquidato lo stato di avanzamento n.1;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 171 (Reg. Gen. n. 703) del 03/10/2018, avente per oggetto “Emergenza sisma 2016 – Lavori di messa in sicurezza della facciata, dell'abside e del timpano sud della Chiesa di San Francesco – Approvazione proroga termine lavori”, con la quali si è autorizzata la proroga per la fine lavori;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 171 (Reg. Gen. n. 703) del 03/10/2018, avente per oggetto “Emergenza sisma 2016 – Lavori di messa in sicurezza della facciata, dell'abside e del timpano sud della Chiesa di San Francesco – Approvazione proroga termine lavori”, con la quali si è autorizzata la proroga per la fine lavori;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 143 (Reg. Gen. n. 591) del 10/07/2019, avente per oggetto “Emergenza sisma 2016 – Lavori di messa in sicurezza della facciata, dell'abside e del timpano sud della Chiesa di San Francesco – Approvazione variante n.1”, con la quali si sono approvati gli elaborati di variante presentati dalla direzione lavori;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 65 (Reg. Gen. n. 65) del 19/09/2019, avente per oggetto “Ordinanza abbattimento piante ad alto fusto nel piazzale del Rococò”, con la quale si è ordinata l'attivazione delle procedure al fine di procedere all'abbattimento di n. 3 olmi campestri e n. 2 pini d'Aleppo, completamente secchi e pericolosi per la privata e pubblica incolumità in quanto pericolanti;

PRESO ATTO dell'adiacente presenza del cantiere per le opere di messa in sicurezza della Chiesa di San Francesco, con la contestuale presenza di ditta con mezzi adeguati per la realizzazione di opere per la lavorazione in altezza;

PRESO ATTO inoltre della necessità di realizzare un minimo di opere di protezione per eventuale caduta di materiale legnoso lungo la scarpata posta al di sopra della strada ex S.P. n. 239;

DATO ATTO che risulta necessario procedere all'esecuzione dei lavori di MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA, DELL'ABSIDE E DEL TIMPANO SUD DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO - AFFIDAMENTO TAGLIO ALBERI ALTO FUSTO PERICOLANTI.

VISTO altresì, il D.Lgs 18 aprile 2006, n. 50 avente per oggetto “Codice dei Contratti”;

VISTA la normativa vigente in materia di appalti che, allo stato attuale, prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore

alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per i lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA, DELL'ABSIDE E DEL TIMPANO SUD DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO - AFFIDAMENTO TAGLIO ALBERI ALTO FUSTO PERICOLANTI" è il sig. Spinaci Andrea del Area dei Servizi Tecnico Manutentivi;

CONSIDERATO che ai fini dell'individuazione dell'operatore economico si è scelto di procedere secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett "a" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante ricerca di mercato;

DATO ATTO che in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 36 comma 1 si è proceduto all'individuazione dell'impresa a cui affidare i lavori di MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA, DELL'ABSIDE E DEL TIMPANO SUD DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO - AFFIDAMENTO TAGLIO ALBERI ALTO FUSTO PERICOLANTI nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

DATO ATTO, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CIG n. Z402C1D32B;

CONSIDERATO che l'importo per le opere di "MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA, DELL'ABSIDE E DEL TIMPANO SUD DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO - AFFIDAMENTO TAGLIO ALBERI ALTO FUSTO PERICOLANTI" risulta finanziato come di seguito indicato:

- OPCM 388/2016 per l'importo pari ad € 390.000,00;

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei lavori di MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA, DELL'ABSIDE E DEL TIMPANO SUD DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO - AFFIDAMENTO TAGLIO ALBERI ALTO FUSTO PERICOLANTI i fondi risultano disponibili al Capitolo 2503 del corrente Bilancio Comunale;

VISTA la richiesta di offerta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett "a", del D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA, DELL'ABSIDE E DEL TIMPANO SUD DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO - AFFIDAMENTO TAGLIO ALBERI ALTO FUSTO PERICOLANTI" alla ditta **TORELLI DOTTORI S.p.A.** - CF/P.IVA 00205160427, di CUPRAMONTANA (AN);

VISTA l'offerta presentata dalla ditta **TORELLI DOTTORI S.p.A.** - CF/P.IVA 00205160427, di CUPRAMONTANA (AN) che per l'esecuzione delle opere di "MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA, DELL'ABSIDE E DEL TIMPANO SUD DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO - AFFIDAMENTO TAGLIO ALBERI ALTO FUSTO PERICOLANTI" ha offerto un importo netto pari ad € 2.522,60 oltre IVA di legge al 10,00%, pari ad € 252,26 per un importo complessivo pari ad € 2.774,86;

VERIFICATA la congruità dell'offerta economica presentata dalla suddetta ditta;

RITENUTO di dover conferire le forniture e messa in opera di quanto sopra esposto in affidamento diretto alla ditta suddetta, data la modesta entità della spesa, la congruità dei prezzi proposti, la natura specializzata della fornitura;

DATO ATTO che l'importo di € 2.774,86 risulta rendicontabile ai sensi dell'art. 4 dell'Ocdpc n.388/2016 secondo le disposizioni della nota del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza per la Protezione Civile prot. 604966 del 03/09/2016 acquisita al protocollo comunale in data 06/09/2016 con prot. 8576;

DATO ATTO che l'importo di cui alla presente rientra tra quelli previsti dall'art. 1 comma 2 lettera B) e C) punto 7 - (Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta) dell'Ordinanza 388/2016 e nota prot. 604966 del 03/09/2016;

RITENUTO di impegnare l'importo di € 2.774,86 comprensivo di IVA è disponibile al Capitolo 2503 del Bilancio Comunale del corrente anno;



RITENUTO di stabilire che i lavori di cui alla presente dovranno essere realizzati entro 30 giorni dalla data di comunicazione della presente determina di affidamento;

RITENUTO di stabilire il termine di pagamento dei lavori entro 60 gg. dalla data di presentazione della fattura previa attestazione di regolarità da parte del Responsabile del Procedimento;

RITENUTO di stabilire che il presente provvedimento ha valore negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente ai sensi dell'art. 9 del regolamento comunale per "*l'affidamento e l'esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00*" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 08-07-2016;

VISTO l'art. 32 comma 6 e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATA la regolarità delle procedure;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa narrativa parte integrante della presente Determinazione;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento per i lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA, DELL'ABSIDE E DEL TIMPANO SUD DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO - AFFIDAMENTO TAGLIO ALBERI ALTO FUSTO PERICOLANTI" è il sig. Spinaci Andrea del Area dei Servizi Tecnico Manutentivi;

DI DARE ATTO che l'importo per le opere di "MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA, DELL'ABSIDE E DEL TIMPANO SUD DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO - AFFIDAMENTO TAGLIO ALBERI ALTO FUSTO PERICOLANTI" risulta finanziato come di seguito indicato:

- OPCM 388/2016 per l'importo pari ad € 390.000,00;

DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA, DELL'ABSIDE E DEL TIMPANO SUD DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO - AFFIDAMENTO TAGLIO ALBERI ALTO FUSTO PERICOLANTI", alla ditta **TORELLI DOTTORI S.p.A.** - P. IVA 00205160427 di CUPRAMONTANA (AN) per importo netto di € **2.522,60** oltre IVA di legge pari ad € 252,26 per un importo complessivo pari ad € **2.774,86** (duemilasettecentosettantaquattro/86);

DI IMPEGNARE l'importo di € **2.774,86** comprensivo di IVA è disponibile al Capitolo 2503 del Bilancio Comunale del corrente anno;

DI STABILIRE che l'importo di € **2.774,86** risulta rendicontabile ai sensi dell'art. 4 dell'Ocdpc n.388/2016 secondo le disposizioni della nota del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza per la Protezione Civile prot. 604966 del 03/09/2016 acquisita al protocollo comunale in data 06/09/2016 con prot. 8576;

DI DARE ATTO che l'importo di cui alla presente rientra tra quelli previsti dall'art. 1 comma 2 lettera B) e C) punto 7 – (Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta) dell'Ordinanza 388/2016 e nota prot. 604966 del 03/09/2016;

DI DARE ATTO che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del piano esecutivo di gestione;

DI STABILIRE che i lavori di cui alla presente dovranno essere realizzati entro 30 giorni dalla data di comunicazione della presente determina di affidamento;

DI STABILIRE il termine di pagamento dei lavori entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura previa attestazione di regolarità da parte del Responsabile del Procedimento;

DI STABILIRE che il presente provvedimento ha valore negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente ai sensi dell'art. 9 del regolamento comunale per "*l'affidamento e l'esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00*" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 08-07-2016;

DI INVIARE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario secondo quanto previsto dall'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Settore Urbanistica - LL.PP.-Edilizia Privata Spinaci Andrea dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazioni mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio comunale secondo le vigenti disposizioni in materia;

DI AVVISARE che avverso la presente determinazione, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. MARCHE, per motivi di legittimità, secondo quanto previsto del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Il Sindaco
Responsabile dell'Area tecnico Manutentiva
Settore Urbanistica e Ricostruzione
dott. ing. Adolfo Marinangeli

