

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it

Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
mail: protocollo@comune.amandola.fn.it

AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI

Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 118 (R.G. 466) del 30-05-2019

**OGGETTO: OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO CIVICO CIMITERO AREA MONUMENTALE - II STRALCIO - OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DEI LUCERNAI DEL I TUNNEL INTERRATO
GIG n.: Z1528A283B**

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATA l'importanza sociale ed architettonica che una struttura come il civico cimitero assume all'interno della società oggi giorno e vista la particolare conformazione e lo stile architettonico della parte antica del civico Cimitero, definito Cimitero Monumentale e vincolato dall'Ente Soprintendenza come bene culturale, art. 10 e 11 del D. Lsg. 42/2004;

PRESO ATTO dello stato di degrado in cui versa l'intera struttura ed in particolare la parte antica, il Cimitero Monumentale, che in alcune parti ed in particolari situazioni potrebbe anche ledere alla pubblica incolumità degli utenti;

VISTO la mancanza di opere di manutenzione straordinarie eseguite negli anni passati che ha portato ad uno stato di totale incuria sia nella prospettiva dei tipici gradoni costituenti la parte antica, sia il decadimento dovuto alle infiltrazioni ed all'azione degli agenti atmosferici dei due tunnel interrati presenti al secondo e terzo gradone;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale di Amandola con Deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 17/11/2017 avente per oggetto "RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CIVICO CIMITERO – APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO" con la quale è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di cui all'oggetto;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 162 del 20/10/2017 avente per oggetto "VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO ESERCIZIO 2017. ART. 175 COMMA 4 D.LGS. 267/2000. PROVVEDIMENTI" con la quale è stata approvata variazione del Bilancio di previsione;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 173 del 17/11/2017, avente per oggetto "Risanamento Conservativo del Civico Cimitero – Approvazione del Progetto Definitivo", con il quale si è approvato il progetto definitivo totale per le opere di cui all'oggetto;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentiva n. 439 (Reg. Gen. n. 800) del 30/11/2017, avente per oggetto "Opere di risanamento conservativo civico Cimitero area monumentale –



Affidamento servizi di ingegneria per progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza”, con la quale si sono affidati i servizi ingegneristici al geom. Ravanesi Piero;

VISTA la Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentiva n. 497 (Reg. Gen. n. 912) del 30/12/2017, avente per oggetto “Opere di risanamento conservativo civico Cimitero area monumentale – Provvedimento unico finale della Conferenza dei Servizi Asincrona ai sensi dell’art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i.”, con si sono acquisiti i pareri di competenza ai sensi delle normative vigenti;

VISTO che il progetto esecutivo per le opere di “Risanamento conservativo civico Cimitero area monumentale – I Stralcio” è stato consegnato dal tecnico incaricato in data 03/02/2018;

VISTA la Determina Area dei Servizi Tecnico Manutentivi n. 49 (Reg. Gen. n. 105) del 21-02-2018 avente per oggetto “Opere di Risanamento Conservativo Civico Cimitero Area Monumentale – Approvazione progetto esecutivo – I Stralcio” con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di Opere di Risanamento Conservativo Civico Cimitero Area Monumentale – Approvazione progetto esecutivo – I Stralcio, per l’importo complessivo pari ad € 36.000,00 di cui € 22.749,65 per lavori ed € 13.250,35 per Somme a Disposizione dell’Amministrazione;

VISTA la Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico Manutentivi – Settore L.L. PP. Patrimonio Ambiente n. 13 (Reg. Gen. n. 197) del 03-04-2018 avente per oggetto “Opere di Risanamento Conservativo Civico Cimitero Area Monumentale – I Stralcio – Opere Edili – Affidamento Lavori” con la quale si sono affidati i lavori edili di cui al progetto alla ditta Morelli Francesco di Amandola (FM);

VISTA la Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico Manutentivi – Settore L.L. PP. Patrimonio Ambiente n. 14 (Reg. Gen. n. 198) del 03-04-2018 avente per oggetto “Opere di Risanamento Conservativo Civico Cimitero Area Monumentale – I Stralcio – Opere da Fabbro – Affidamento Lavori” con la quale si sono affidati i lavori edili di cui al progetto alla ditta Marcozzi & Piergentili di Amandola (FM);

VISTA la Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico Manutentivi – Settore L.L. PP. Patrimonio Ambiente n. 38 (Reg. Gen. n. 294) del 10-05-2018 avente per oggetto “Affidamento incarico professionale per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - Lavori di Risanamento Conservativo Civico Cimitero Area Monumentale – I Stralcio ” con la quale si sono affidati i servizi ingegneristici di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all’ing. Malavolta Ludovica di Montefiore (AP);

RICHIAMATA la suddetta deliberazione di Giunta Municipale n. 173 del 17/11/2017, avente per oggetto “Risanamento Conservativo del Civico Cimitero – Approvazione del Progetto Definitivo”, con il quale si è approvato il progetto definitivo totale per le opere di cui all’oggetto;

VISTA la Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL. PP. Patrimonio Ambiente n. 155 (Reg. Gen. n. 625) del 05/09/2018, avente per oggetto “ Opere di risanamento conservativo civico Cimitero area monumentale – II stralcio – Approvazione progetto esecutivo”, con la quale si è proceduto all’approvazione del progetto di cui all’oggetto, di livello esecutivo”;

VISTA la Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL. PP. Patrimonio Ambiente n. 171 (Reg. Gen. n. 683) del 26/09/2018, avente per oggetto “Opere di risanamento conservativo civico Cimitero area monumentale – II stralcio – Ringhiere ingresso tunnel II gradone”, con la quale si sono affidate le opere da fabbro alla ditta PM Meccanica di Pagliuca e Michetti di Montegiorgio (FM);

VISTA la Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL. PP. Patrimonio Ambiente n. 220 (Reg. Gen. n. 860) del 30/11/2018, avente per oggetto “Opere di risanamento conservativo civico Cimitero area monumentale – II stralcio – Affidamento fornitura e posa in opera cupole per la copertura dei tunnel interrati”, con la quale si è affidata la posa in opera di cupoline in policarbonato al fine di garantire una copertura per i tunnel interrati, alla ditta Ferbat s.r.l. di Montegiorgio (FM);

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL. PP. Patrimonio Ambiente n. 31 (Reg. Gen. n. 119) del 20/02/2019, avente per oggetto “Opere di risanamento conservativo civico Cimitero area monumentale – Il stralcio – Affidamento ripristino guaina su copertura loculi cimiteriali”, con la quale si è affidata la posa in opera di guaina e scossaline su coperture di alcuni loculi comunali soggetti a infiltrazione, alla ditta Edil 3 s.n.c. di Amandola (FM);

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore LL. PP. Patrimonio Ambiente n. 32 (Reg. Gen. n. 120) del 20/02/2019, avente per oggetto “Opere di risanamento conservativo civico Cimitero area monumentale – Il stralcio – Revoca affidamento rif. Det. 171 (Reg. Gen. N. 683) del 26/09/2018 e nuovo affidamento per fornitura e posa in opera ringhiere ingresso tunnel Il gradone”, con la quale si è revocato il precedente affidamento alla ditta P.M. Meccanica a causa dei continui ritardi ed riaffidata la posa in opera di ringhiere in ferro per l'ingresso al tunnel interrato, alla ditta l'Arte del Ferro di Sarnano (MC);

PRESO ATTO che tra le somme a disposizione del progetto in oggetto, sono previste delle somme a disposizione per lavori in economia oltre che per imprevisti;

PRESO ATTO che all'interno del I tunnel interrato nei lucernai insistono le uscite delle condotte di scarico delle acque meteoriche che allo stato attuale scaricano a cielo aperto, recando danno e pregiudizio per l'intero tunnel interrato, oltre che per i visitatori dello stesso;

RITENUTO necessario ed urgente intervenire con intervento di collegamento degli scarichi dei lucernai all'interno del tunnel interrato, al fine di procedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche;

CONSIDERATO che a tal fine è stata effettuata una ricerca di mercato al fine di individuare una ditta avente la necessaria specializzazione ed attrezzatura per effettuare tale intervento

CONSIDERATO che è stata quindi individuata una ditta nelle vicinanze specializzata nelle opere edili, in quanto non risulta conveniente per la tipologia del lavoro e per la tempistica necessaria, rivolgersi al Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA);

VISTO il preventivo consegnato dalla ditta Morelli Francesco di Amandola (FM) – P. IVA 02075280442 contattata da questo Ufficio Tecnico ha dichiarato di essere disponibile ad effettuare il suddetto intervento nei tempi richiesti ed ha prodotto il seguente preventivo di spesa:

ditta	descrizione	Importo €	Cap.
EDIL 3 s.n.c. P. IVA 01220040446	- Forniture e posa in opera di gronde e pezzi speciali per collegamento condotte lucernai agli scarichi esistenti	€ 1.200,00	
	Totale	€ 1.200,00	
	IVA 22%	€ 264,00	
CIG: Z5E2741DB3	TOTALE IVA compresa	€ 1.464,00	2735

VISTO il Regolamento Comunale sui lavori in economia approvato con delibera di C.C. n. 24/2016;

RITENUTO congruo il preventivo sopra indicato;

CONSIDERATO che l'importo di € 1.464,00 risulta disponibile al capitolo 2735 del corrente Bilancio Comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza sul presente atto;

DETERMINA

DI CONSIDERARE tutto quanto in premessa parte integrante della presente Deliberazione

DI AFFIDARE alla ditta Morelli Francesco di Amandola (FM) – P. IVA 02075280442 per la posa in opera di gronde e pezzi speciali per collegamento condotte lucernai agli scarichi esistenti, come sopra specificato e riportato nel preventivo allegato per l'importo complessivo netto di € 1.200,00 oltre IVA di



legge al 22% di € 264,00, per un importo complessivo di € 1.464,00;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di **€. 1.464,00 (millequattrocentosessantaquattro/00)** IVA compresa a favore della ditta Morelli Francesco di Amandola (FM) – P. IVA 02075280442 per l'intervento sopra indicato mediante imputazione della spesa sul Capitolo 2735 del corrente esercizio finanziario 2019.

DI FISSARE i termini di pagamento entro giorni 120 dalla presentazione della fattura della fornitura previa attestazione del Responsabile del Procedimento;

DI STABILIRE secondo quanto previsto dall'art. 9 del "*Regolamento comunale per l'affidamento e l'esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00*" approvato con Deliberazione del C.C. n. 24 del 08/07/2016, che la sottoscrizione della presente determinazione di affidamento, da parte del soggetto affidatario, ha valore negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e dell'esecuzione della presente determinazione, dando atto che alla liquidazione della spesa di cui trattasi si provvederà con apposito/i e successivo/i atto/i, mediante bonifico/i bancario/i, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro, per quantità e qualità, della fornitura effettuata

**Il Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnico - Manutentivi
Settore LL.PP., Patrimonio e Ambiente**

Ing. Andrea Spinaci

