

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it | mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI
Settore Edilizia Privata – Urbanistica – Ricostruzione

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 88 (R.G. 405) del 17-05-2019

OGGETTO: SISMA 2016 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA DEL BEATO ANTONIO. AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER REDAZIONE ELABORATO DI CONGRUITA' DELL'IMPORTO RICHIESTO
GIG n.: Z18285B5BC

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Amandola è stato interessato all'evento sismico del 24 agosto 2016 a seguito del quale si sono verificati ingenti danni tali da pregiudicare la normale funzionalità di edifici, pubblici e privati nonché di vie e strade di collegamento;

CONSIDERATO che in data 26/10/2016 e 30/10/2016 si sono verificati nuovi forti eventi sismici che hanno provocato ulteriori e gravi danneggiamenti;

VISTO le Delibere del Consiglio dei Ministri del:

- 25 agosto del 2016 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.”;
- 27 ottobre del 2016 recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.”;
- 31 ottobre del 2016 recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.”;

DATO ATTO che a seguito del sisma del 30/10/2016 la Chiesa di Sant'Agostino (anche denominata del Beato Antonio) è stata danneggiata ed è stata emessa ordinanza di inagibilità;

DATO ATTO che la Chiesa di Sant'Agostino, valutato il danno riscontrato dopo il sisma del 30/10/2016 è stata oggetto di intervento di messa in sicurezza finalizzato alla conservazione ed al ripristino della funzionalità del bene in attesa dell'intervento definitivo;

DATO ATTO che l'intervento di “SISMA 2016 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA DEL BEATO ANTONIO” è stato inserito nell'elenco di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 n. 37 del 08/09/2017;



CONSIDERATO che in via preliminare risulta necessario procedere alla verifica di congruità dell'importo richiesto all'interno del Piano Opere Pubbliche redatto dopo gli eventi sismici dell'anno 2016 così come comunicato con nota dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche acquisita al protocollo Comunale in data 20/06/2018 al n. 7462;

DATO ATTO che lo studio viene inserito all'interno del quadro tecnico economico del progetto e liquidato dopo l'approvazione del progetto esecutivo;

CONSIDERATO che la Chiesa di Sant'Agostino risulta bene tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. nonché al suo interno presenta numerosi elementi decorativi e pittorici;

DATO ATTO che per la redazione del C.I.R. per la verifica di congruità dell'importo richiesto sono richieste specifiche competenze in materia di Beni Architettonici e Culturali;

ATTESO che alle dipendenze dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi - Settore LL.PP.-Patrimonio-Ambiente non risulta in servizio personale in possesso delle necessarie competenze ed esperienza in materia di Beni Culturali;

CONSIDERATO pertanto che ai fini della redazione dei servizi di ingegneria finalizzati alla redazione del C.I.R. risulta necessario procedere ad affidamento a tecnico specializzato in possesso delle necessarie competenze;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento per i lavori di "SISMA 2016 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA DEL BEATO ANTONIO. AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER REDAZIONE ELABORATO DI CONGRUITA' DELL'IMPORTO RICHIESTO";

CONSIDERATO che il responsabile del Procedimento ai fini di avviare le procedure per la realizzazione delle opere di "SISMA 2016 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA DEL BEATO ANTONIO. AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER REDAZIONE ELABORATO DI CONGRUITA' DELL'IMPORTO RICHIESTO" ha predisposto un quadro economico preliminare basato sull'importo ammesso nell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 n. 37/2017 come di seguito indicato:

LAVORI A MISURA			€ 730.000,00
ONERI SICUREZZA SU LAVORI A MISURA		€ 50.000,00	
TOTALE LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO		€ 680.000,00	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA SU LAVORI A MISURA	10%		€ 73.000,00
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE			
Rilievi, accertamenti ed indagini sui materiali (IVA compresa)	10,00%	€ 15.000,00	€ 16.500,00
Imprevisti (IVA compresa)	10,00%	€ 20.000,00	€ 22.000,00
Lavori in Economia (IVA compresa)	10,00%	€ 13.453,97	€ 14.799,37
Spese di Gara	10,00%	€ 8.000,00	€ 8.800,00
PER SPESE TECNICHE			

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA', COLLAUDO, RELAZIONE GEOLOGICA ETC.			
Stime e Valutazioni		€ 25.706,65	
Progettazione Preliminare		€ 31.674,27	
Progettazione Definitiva		€ 75.945,19	
Progettazione Esecutiva		€ 39.150,78	
Direzione Lavori, Sicurezza e Contabilità		€ 75.945,19	
Relazione Geologica		€ 13.321,51	
Collaudo Tecnico Amministrativo		€ 22.226,01	
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIR. LAVORI, CONTABILITA', SICUREZZA, ETC..		€ 283.969,60	
C.AP. SU SPESE TECNICHE - Progettazione, direzione lavori, Coordinamento, Relazione geologica, Collaudo	4%	€ 11.358,78	
IVA. SU SPESE TECNICHE - Progettazione, direzione lavori, Coordinamento, Relazione Geologica, Collaudo	22%	€ 64.972,24	
TOTALE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIR. LAVORI, CONTABILITA', SICUREZZA, ETC..		€ 360.300,63	
SPESE TECNICHE ART. 113 D.Lgs. 50/2016 (SU LAVORI PER RUP)	2%	€ 14.600,00	
TOTALE SPESE TECNICHE			€ 374.900,63
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 510.000,00
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1.240.000,00

VISTO l'importo dei suddetti servizi di ingegneria, determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016, pari ad € 30.665,64 oltre IVA di legge;

DATO ATTO, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CIG n. Z18285B5BC;

DATO ATTO, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CUP n. E27I19000040001;

CONSIDERATO che l'importo per le opere di "SISMA 2016 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA DEL BEATO ANTONIO. AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER REDAZIONE ELABORATO DI CONGRUITA' DELL'IMPORTO RICHIESTO" risulta finanziato come di seguito indicato:

- Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 n. 37 del 08/09/2017;

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei lavori di "SISMA 2016 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA DEL BEATO ANTONIO. AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA



E ARCHITETTURA PER REDAZIONE ELABORATO DI CONGRUITA' DELL'IMPORTO RICHIESTO i fondi risultano disponibili al Capitolo 2827 del corrente Bilancio Comunale;

CONSIDERATO che ai fini dell'appalto delle opere si è scelto di procedere mediante esperimento di ricerca di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett "a" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la lettera di invito prot. n. 6671 del 11-05-2019 con la quale è stata richiesta offerta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett "a", del D. Lgs. 50/2016 per i servizi di ingegneria relativi alle prestazioni di "SISMA 2016 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA DEL BEATO ANTONIO. AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER REDAZIONE ELABORATO DI CONGRUITA' DELL'IMPORTO RICHIESTO" con la quale sono state invitate a presentare offerta per i lavori sopra riportati le ditte:

- **Ing. CONTI FABIO** - CF/P.IVA CNTFBA79E04I436M, con sede a Corridonia (MC) in Via dell'Industria, 279;

VISTO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 del giorno 15-05-2019;

VISTO che nel termine previsto sono pervenute al protocollo comunale le offerte delle ditte di seguito riportate:

- **Ing. CONTI FABIO** - CF/P.IVA CNTFBA79E04I436M, con sede a Corridonia (MC) in Via dell'Industria, 279;

VISTA la documentazione presentata dall'ing. CONTI FABIO - CF/P.IVA CNTFBA79E04I436M dalla quale risulta in possesso dei necessari requisiti per la redazione dei suddetti servizi di ingegneria;

VISTA l'offerta economica con la quale l'ing. CONTI FABIO - CF/P.IVA CNTFBA79E04I436M, per la redazione dei servizi di ingegneria di cui alla presente, ha offerto il ribasso del 21,500% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € 19.573,78 e quindi per un importo netto di € **15.365,42** comprensivo di oneri della Cassa ingegneri oltre IVA di legge al 22% pari ad € 3.380,39 per un importo complessivo pari ad € **18.745,81**;

DATO ATTO che il C.I.R. dovrà essere redatto in giorni 40 come da offerta del tecnico incaricato;

DATO ATTO che l'importo di € **18.745,81** comprensivo di IVA è disponibile al Capitolo 2828 del Bilancio Comunale Anno 2019;

DATO ATTO che lo studio viene inserito all'interno del quadro tecnico economico del progetto e sarà liquidato dopo l'approvazione del progetto esecutivo;

VISTO l'art. 32 comma 6 e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATA la regolarità delle procedure di gara;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

- 1) **DI CONSIDERARE** tutto quanto sopra parte integrante della presente Determinazione;
- 2) **DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento per i lavori di "SISMA 2016 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA DEL BEATO ANTONIO. AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER REDAZIONE ELABORATO DI CONGRUITA' DELL'IMPORTO RICHIESTO" è il sig. Spinaci Andrea del Area dei Servizi Tecnico Manutentivi del COMUNE DI AMANDOLA;
- 3) **CONSIDERATO** che il responsabile del Procedimento ai fini di avviare le procedure per la realizzazione delle opere di "SISMA 2016 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA DEL BEATO ANTONIO" ha predisposto un quadro economico preliminare basato sull'importo ammesso nell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 n. 37 del 08/09/2017 come di seguito indicato:

LAVORI A MISURA			€ 730.000,00
-----------------	--	--	---------------------

ONERI SICUREZZA SU LAVORI A MISURA		€ 50.000,00	
TOTALE LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO		€ 680.000,00	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA SU LAVORI A MISURA	10%		€ 73.000,00
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE			
Rilievi, accertamenti ed indagini sui materiali (IVA compresa)	10,00%	€ 15.000,00	€ 16.500,00
Imprevisti (IVA compresa)	10,00%	€ 20.000,00	€ 22.000,00
Lavori in Economia (IVA compresa)	10,00%	€ 13.453,97	€ 14.799,37
Spese di Gara	10,00%	€ 8.000,00	€ 8.800,00
PER SPESE TECNICHE			
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA', COLLAUDO, RELAZIONE GELOGICA ETC.			
Stime e Valutazioni		€ 25.706,65	
Progettazione Preliminare		€ 31.674,27	
Progettazione Definitiva		€ 75.945,19	
Progettazione Esecutiva		€ 39.150,78	
Direzione Lavori, Sicurezza e Contabilità		€ 75.945,19	
Relazione Geologica		€ 13.321,51	
Collaudo Tecnico Amministrativo		€ 22.226,01	
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIR. LAVORI, CONTABILITA', SICUREZZA, ETC..		€ 283.969,60	
C.AP. SU SPESE TECNICHE - Progettazione, direzione lavori, Coordinamento, Relazione geologica, Collaudo	4%	€ 11.358,78	
IVA. SU SPESE TECNICHE - Progettazione, direzione lavori, Coordinamento, Relazione Geologica, Collaudo	22%	€ 64.972,24	
TOTALE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIR. LAVORI, CONTABILITA', SICUREZZA, ETC..		€ 360.300,63	
SPESE TECNICHE ART. 113 D.Lgs. 50/2016 (SU LAVORI PER RUP)	2%	€ 14.600,00	



TOTALE SPESE TECNICHE	€ 374.900,63
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 510.000,00
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.240.000,00

- 4) **DI DARE ATTO** che l'importo per le opere di "SISMA 2016 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA DEL BEATO ANTONIO. AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER REDAZIONE ELABORATO DI CONGRUITA' DELL'IMPORTO RICHIESTO" risulta finanziato come di seguito indicato:
- Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 n. 37 del 08/09/2017;
- 5) **DI AGGIUDICARE**, per le motivazioni di cui sopra, i servizi di ingegneria "SISMA 2016 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA DEL BEATO ANTONIO. AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER REDAZIONE ELABORATO DI CONGRUITA' DELL'IMPORTO RICHIESTO", al tecnico **CONTI FABIO** - CFP.IVA CNTFBA79E04I436M, con sede a Corridonia (MC) in Via dell'Industria, 279 per importo netto di € **15.365,42** comprensivo di oneri della Cassa ingegneri oltre IVA di legge al 22% pari ad € 3.380,39 per un importo complessivo pari ad € **18.745,81**;
- 6) **DI DARE ATTO** che l'importo di € **18.745,81** rientra nell'importo previsto dal Quadro Economico dell'intervento di "SISMA 2016 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA DEL BEATO ANTONIO" inserito nel Piano delle Opere Pubbliche di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 n. 37 del 08/09/2017;
- 7) **DI IMPEGNARE** l'importo di € **18.745,81** comprensivo di IVA è disponibile al Capitolo 2828 del Bilancio Comunale Anno 2019;
- 8) **DI DARE ATTO** che il C.I.R. dovrà essere redatto in giorni 40 come da offerta del tecnico incaricato;
- 9) **DI DARE ATTO** che lo studio viene inserito all'interno del quadro tecnico economico del progetto e sarà liquidato dopo l'approvazione del progetto esecutivo;
- 10) **DI INVIARE** la presente al Responsabile del Servizio Finanziario secondo quanto previsto dall'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- 11) **DI AVVISARE** che avverso la presente determinazione, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. MARCHE, per motivi di legittimità, secondo quanto previsto del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Il Sindaco
Responsabile dell'Area tecnico Manutentiva
dott. ing. Adolfo Marinangeli



(N. Impegno 616 al Capitolo 2828/2019 (SISMA RESTAURO E RISANAMENTO CHIESA BEATO ANTONIO ENT 533) per l'importo pari ad € 18.745,81 - Codice SIOPE 2601 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - Codice Bilancio 2.01.00.00).