



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
AMANDOLA - SMERILLO**

P.zza Risorgimento n. 17 63857 Amandola (FM)

Tel. 0736/84071 - Fax 0736/848037

pec: cuc.amandolasmerillo@emarche.it

Cod. AVCP: CFAVCP-0000D96 – Cod. AUSA: 0000543177



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI:
AMANDOLA – SMERILLO**

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI **“LAVORI DI RECUPERO, RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DEL CINE-TEATRO EUROPA - I STRALCIO”**

VERBALE SEDUTA DI AMMISSIONE N. 2

Il giorno 03-08-2018, alle ore 12:30 nella residenza comunale alla presenza continua dei membri della commissione di gara signori:

1. Presidente - Spinaci Andrea, INGEGNERE;
2. Testimone - De Santis Andrea, INGEGNERE;
3. Testimone - Tassi Valentina, ARCHITETTO;

sono avviate le operazioni di gara, assistono alla seduta i sig.ri:

Nessuno

PREMESSO

- Che sono stati richiesti dei preventivi a ditte specializzate al fine di procedere all’esperimento di gara di appalto dei lavori in oggetto mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett “b” del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i (con lettera di invito Prot. n. 8760 del 16-07-2018).;
- Che l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara;
- Che per tale procedura con nota protocollo n. 3936 del 30-03-2018 è stato richiesto di presentare la propria offerta alle ditte elencate nella Determina di approvazione degli atti di gara;
- Visto e richiamato il Verbale di Gara n. 1 del 01/08/2018;
- Viste le note di richiesta della documentazione integrativa relativa alle ditte di cui al Verbale di Gara n. 1;
- Accertato che le ditte per le quali si è reso necessario ricorrere al soccorso istruttorio hanno inviato la documentazione integrativa, nei termini previsti, come di seguito indicato:
- **SAMOA RESTAURI S.R.L.** C. F./P.IVA 04925950653 prot. 9500 del 03/08/2018 ore 09:41;
- **SERENA COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.** - C. F./P.IVA 02349940649 prot. 9508 del 03/08/2018 ore 10:31;

- TUTTO CIO’ PREMESSO

- Dato atto che nel tempo utile di presentazione delle integrazioni, fissato per il giorno 03-08-2018 alle ore 12:00, è pervenuta la documentazione integrativa richiesta.



VERIFICHE BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE

Si procedere alla verifica della documentazione integrativa richiesta a seguito della verifica della Busta "A" contenente la documentazione integrativa ritenendola con i seguenti risultati:

Legenda: **SI** = Completa; **NO** = NON Presente; **D** = DA INTEGRARE, **I** = INCOMPLETA

(Documentazione integrativa evidenziata di colore VERDE)

1. SAMOA RESTAURI S.R.L. C. F./P.IVA 04925950653 ;

DOCUMENTO		D	I	SI	NO					
a)	Bollo Domanda			X						
b)	Istanza			X						
c)	Dich. Art. 80 D.Lgs. 50/2016			X						
d)	Dich. Art. 67 e 84 D.Lgs. 159/2011:			X						
e)	SOA	OG1 Classe V		X						
f)	Riduzione Garanzia Provvisoria:	UNI CEI ISO 9000 (- 50%)	Tipo Impresa (- 50%)	Cert. EMAS (- 30%)	UNI ENISO 14001 (-20%)	UNI EN ISO 14064-1 (- 15 %)	UNI ISO /TS 14067 (-15%)	% Riduzione	SI	NO
		SI	PICCOLA	NO	SI	NO	NO	-50 % + (-20%)	X	
g)	Dich. Presa Visione:			X						
h)	Subappalto:			X						
i)	Garanzia Provvisoria:	Importo	Pag. gg. 15 dopo rich.	Validità gg. 180	Ecc. Art. 1944	Ecc. Art. 1957 c. 2	Imp. Polizza Definitiva	Delega Sottoscrittore	X	
		€ 1.083,70	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
j)	PASSOE:			X						
k)	Art. 10 L. 675/96 Dati Personali:			X						
NOTE										
ESITO (Ammessa, Sospesa x Integrazioni, Esclusa)					AMMESSA					

2. SERENA COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. - C. F./P.IVA 02349940649:

DOCUMENTO		D	I	SI	NO					
a)	Bollo Domanda			X						
b)	Istanza			X						
c)	Dich. Art. 80 D.Lgs. 50/2016			X						
d)	Dich. Art. 67 e 84 D.Lgs. 159/2011:			X						
e)	SOA	OG1 classe IV		X						
f)	Riduzione Garanzia Provvisoria:	UNI CEI ISO 9000 (- 50%)	Tipo Impresa (- 50%)	Cert. EMAS (- 30%)	UNI ENISO 14001 (-20%)	UNI EN ISO 14064-1 (- 15 %)	UNI ISO /TS 14067 (-15%)	% Riduzione	SI	NO
		SI	MICRO	NO	SI	NO	NO	-50%+ (-20%)	X	

g)	Dich. Presa Visione:								X	
h)	Subappalto:								X	
i)	Garanzia Provvisoria:	Importo	Pag. gg. 15 dopo rich.	Validità gg. 180	Ecc. Art. 1944	Ecc. Art. 1957 c. 2	Imp. Polizza Definitiva	Delega Sottoscrittore	X	
		€ 1.085,00	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
j)	PASOAE:								X	
k)	Art. 10 L. 675/96 Dati Personali:								X	
NOTE:										
ESITO (Ammissa, Sospesa x Integrazioni, Esclusa)					AMMESSA					

OSSERVAZIONI: Nessuna

ESITO VERIFICA DOCUMENTI AMMINISTRATIVI:

A seguito delle verifiche circa la regolarità della documentazione presentata, risultano non ammesse le seguenti ditte:

Nessuna

Sono ammesse alla fase successiva di gara le ditte di seguito elencate:

1. **DIGIMASTRI COSTRUZIONI s.r.l.**- C. F./P.IVA 01782330664;
2. **SAMOA RESTAURI S.R.L.** C. F./P.IVA 04925950653;
3. **SERENA COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.** - C. F./P.IVA 02349940649;

La seduta termina alle ore 12:40 e viene aggiornata alle ore 12:45 del giorno 03/08/2018.

Si constata che nessuno avanza riserve e si dichiara conclusa l'odierna seduta della Commissione Giudicatrice.

Il Presidente, provvede altresì alla raccolta di tutto il materiale consegnandolo al Membro Verbalizzante della Commissione per la custodia.

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente - Spinaci Andrea, INGEGNERE

Testimone - De Santis Andrea, INGEGNERE

Testimone - Tassi Valentina, ARCHITETTO



