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CENTRALE DI COMMITTENZA AMANDOLA - SMERILLO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero 6 del 23-03-2018

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE - NOMINA DELLA
COMMISSIONE DI GARA , -
GIG n.: 74058550E2

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di marzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che I’Ecocentro Comunale a seguito dell’avvio sperimentale del servizio di raccolta
rifiuti ¢ stato realizzato in Enrico Fermi all’interno del deposito comunale sull’area catastalmente
identificata al foglio 57 particelle n. 47, 318, 328;

CONSIDERATO che dall’apertura nell’anno 2014 I’Ecocentro Comunale ha progressivamente
incrementato le quantita di rifiuti raccolte ed allo stato attuale necessita di maggiori spazi anche al fine di
evitare I’interazione con gli spazi comunali;

DATO ATTO che, il Comune di Amandola dispone di un’area libera idonea ad ospitare 1’ecocentro
comunale ubicata in Via Enrico Fermi su area catastalmente individuata al foglio 57 particelle
528,529,530,531;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 11/12/2017 avente per oggetto “VARIAZIONE
GENERALE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 — ART. 175 D.Lgs. 267/2000 MODIFICATO
DAL D.LGS. 118/2001 COMMI 1 E 2” con la quale ¢ stata approvata variazione del Bilancio di
previsione che mette a disposizione al Capitolo 2893 del Bilancio Comunale 1’importo complessivo pari
ad € 70.764,81 per la realizzazione del nuovo ecocentro comunale;

DATO ATTO che la realizzazione del nuovo ecocentro risulta urgente al fine di garantire una migliore
funzionalita al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e separare le attivita di raccolta dei rifiuti dalle
attivita degli operai comunali;

CONSIDERATO che a causa degli impegni connessi alla ricostruzione post — sisma 2016 i funzionari
dell’Area dei Servizi Tecnico Manutentivi non possono procedere alla redazione del progetto del nuovo
ecocentro senza creare pregiudizio alle attivita di ufficio e pertanto si rende necessario procedere
all’affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione, direzione lavori, contabilita e sicurezza a
tecnico professionista esterno all’amministrazione;

VISTA la Determina Municipale n° 449 (R.G. 825) del 14/12/2017 con la quale sono stati affidati i servizi
di ingegneria per progettazione, direzione lavori, contabilita e sicurezza per la realizzazione del nuovo
ecocentro il tecnico geom. Rapacci Moris, nato ad Amandola il 23/07/1982 — C.F. RPCMRS821.23A252L
ivi residente in Villa Casa Tasso, 6 geometra iscritto al Collegio dei Geometri di Fermo al n. 884;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 22/12/2017 avente per oggetto
“REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO?” con il quale ¢ stato approvato il progetto del nuovo ecocentro da realizzare in Via Enrico
Fermi su area catastalmente distinta al foglio 57 particelle 528,529,530,531;
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VISTA la Determina Area dei Servizi Tecnico Manutentivi n® 462 (R.G. 852) del 23/12/2017 con la quale
sono stati affidati i servizi di ingegneria per la redazione della relazione geologica necessaria per la
Realizzazione del Nuovo Ecocentro al tecnico geol. Mauro Filantropi, nato ad Amandola il 19/07/1976 —
C.F. FLNMRA76L19A252Y ivi residente in Via Fabio Filzi, 15 geologo iscritto all’Ordine dei Geologi
delle Marche al n. 825;

VISTA la Determina Area dei Servizi Tecnico Manutentivi n. 466 (R.G. 861) del 27-12-2017 avente per
oggetto “REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO" con la quale ¢ stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di REALIZZAZIONE
NUOVO ECOCENTRO COMUNALE, per I'importo complessivo pari ad € 70.000,00 di cui € 54.578,97
per lavori ed € 15.421,03 per Somme a Disposizione dell' Amministrazione;

DATO ATTO che il progetto esecutivo ¢& stato validato dal Responsabile del Procedimento con Verbale
in data 27-12-2017;

VISTA la Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico — Manutentivi n. 467 (Reg. Gen. n. 862) del
27/12/2018, avente per oggetto “Realizzazione nuovo ecocentro Comunale — Determina a contrattare per
realizzazione lavori”, con la quale si € approvata la documentazione di gara, nonché 1’elenco delle ditte
invitate;

VISTA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 5 (Reg Gen. n. 148) del 07/03/2018,
avente per oggetto “Realizzazione nuovo ecocentro Comunale — Approvazione atti di gara”, con la quale
si ¢ approvata la documentazione di gara, nonché 1’elenco delle ditte invitate;

VISTO l'importo dell'appalto a base d'asta pari ad € 54.578,97 di cui € 1.125,09 per oneri per la sicurezza
e pertanto I’importo soggetto a ribasso ¢ pari ad € 53.453,88;

CONSIDERATO che l'importo a base d'asta risulta inferiore ai limiti fissati dall'art. 35 del
D.Lgs.50/2006 e pertanto I'affidamento dei lavori puo essere fatto mediante procedura negoziata secondo
quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO inoltre il vigente regolamento Comunale per 1'acquisto di Beni e Servizi in economia di cui alla
Deliberazione del consiglio comunale n. 61/2007;

RITENUTO che le opere in oggetto possono essere affidate con il criterio del prezzo piti basso mediante
offerta di unico ribasso sull'elenco prezzi posto a base d'asta secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 4
lett “b” del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la lettera di invito delle ditte partecipanti alla gara redatta in conformita di quanto previsto dal
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed i relativi modelli di domanda e dichiarazione;

VISTO lelenco delle ditte da invitare, allegato alla presente, selezionate tra quelle di fiducia
dell'amministrazione operanti nel territorio locale;

DATO ATTO che I'elenco delle ditte da invitare alla presente procedura d1 gara che non viene pubblicato
secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

CONSIDERATO la data di scadenza per la presentazione delle offerte ¢ stata fissata per il giorno
23/03/2018 alle ore 12.00 e ’apertura delle offerte & prevista per il giorno 23/03/2018 alle ore 17.00;
CHE risulta pertanto necessario nominare i componenti della Commissione per I’esame delle offerte

pervenute;
VISTO il D.1gs 50/2016;

DETERMINA

DI NOMINARE i seguenti componenti la commissione di gara dell’appalto per i lavori di:
“Realizzazione nuovo ecocentro Comunale”, fissata per il giorno 23/03/2018;

1 —ing. De Santis Andrea — Testimone;

2 —ing. Andrea Spinaci — Presidente;

3 — dott.ssa Tassi Valentina — Testimone;
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