




CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AMANDOLA - SMERILLO

P.zza Risorgimento n. 17 63857 Amandola (FM)
Tel. 0736/84071 - Fax 0736/848037
pec: cuc.amandolasmerillo@emarche.it
Cod. AVCP: CFAVCP-0000D96 – Cod. AUSA: 0000543177



CENTRALE DI COMMITTENZA AMANDOLA - SMERILLO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 8 del 01-04-2018

**OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
GIG n.: 74058550E2**

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che l'Ecocentro Comunale a seguito dell'avvio sperimentale del servizio di raccolta rifiuti è stato realizzato in Enrico Fermi all'interno del deposito comunale sull'area catastalmente identificata al foglio 57 particelle n. 47, 318, 328;

CONSIDERATO che dall'apertura nell'anno 2014 l'Ecocentro Comunale ha progressivamente incrementato le quantità di rifiuti raccolte ed allo stato attuale necessita di maggiori spazi anche al fine di evitare l'interazione con gli spazi comunali;

DATO ATTO che, il Comune di Amandola dispone di un'area libera idonea ad ospitare l'ecocentro comunale ubicata in Via Enrico Fermi su area catastalmente individuata al foglio 57 particelle 528,529,530,531;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 11/12/2017 avente per oggetto "VARIAZIONE GENERALE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 – ART. 175 D.Lgs. 267/2000 MODIFICATO DAL D.LGS. 118/2001 COMMI 1 E 2" con la quale è stata approvata variazione del Bilancio di previsione che mette a disposizione al Capitolo 2893 del Bilancio Comunale l'importo complessivo pari ad € 70.764,81 per la realizzazione del nuovo ecocentro comunale;

DATO ATTO che la realizzazione del nuovo ecocentro risulta urgente al fine di garantire una migliore funzionalità al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e separare le attività di raccolta dei rifiuti dalle attività degli operai comunali;

CONSIDERATO che a causa degli impegni connessi alla ricostruzione post – sisma 2016 i funzionari dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi non possono procedere alla redazione del progetto del nuovo ecocentro senza creare pregiudizio alle attività di ufficio e pertanto si rende necessario procedere all'affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza a tecnico professionista esterno all'amministrazione;

VISTA la Determina Municipale n° 449 (R.G. 825) del 14/12/2017 con la quale sono stati affidati i servizi di ingegneria per progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza per la realizzazione del nuovo ecocentro il tecnico geom. Rapacci Moris, nato ad Amandola il 23/07/1982 – C.F. RPCMRS82L23A252L ivi residente in Villa Casa Tasso, 6 geometra iscritto al Collegio dei Geometri di Fermo al n. 884;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 22/12/2017 avente per oggetto "REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO" con il quale è stato approvato il progetto del nuovo ecocentro da realizzare in Via Enrico Fermi su area catastalmente distinta al foglio 57 particelle 528,529,530,531;

VISTA la Determina Area dei Servizi Tecnico Manutentivi n° 462 (R.G. 852) del 23/12/2017 con la quale sono stati affidati i servizi di ingegneria per la redazione della relazione geologica necessaria per la Realizzazione del Nuovo Ecocentro al tecnico geol. Mauro Filantropi, nato ad Amandola il 19/07/1976 – C.F. FLNMRA76L19A252Y ivi residente in Via Fabio Filzi, 15 geologo iscritto all’Ordine dei Geologi delle Marche al n. 825;

VISTA la Determina Area dei Servizi Tecnico Manutentivi n. 466 (R.G. 861) del 27-12-2017 avente per oggetto “REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO” con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO COMUNALE, per l'importo complessivo pari ad € 70.000,00 di cui € 54.578,97 per lavori ed € 15.421,03 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile del Procedimento con Verbale in data 27-12-2017;

VISTA la Determinazione dell’Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi n. 467 (Reg. Gen. n. 862) del 27/12/2018, avente per oggetto “Realizzazione nuovo ecocentro Comunale – Determina a contrattare per realizzazione lavori”, con la quale si è approvata la documentazione di gara, nonché l’elenco delle ditte invitate;

VISTA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 5 (Reg. Gen. n. 148) del 07/03/2018, avente per oggetto “Realizzazione nuovo ecocentro Comunale – Approvazione atti di gara”, con la quale si è approvata la documentazione di gara, nonché l’elenco delle ditte invitate;

VISTA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 6 (Reg. Gen. n. 182) del 23/03/2018, avente per oggetto “Realizzazione nuovo ecocentro Comunale – Nomina Commissione di Gara”, con la quale si è nominata la commissione di gara per la valutazione della documentazione pervenuta;

VISTO che ai fini dell’appalto è stato scelto di procedere secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett “b” del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

VISTA la lettera di invito prot. n. 3084 del 09/03/2018 avente per oggetto “Richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett”b”, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 12 del Regolamento per la disciplina dei lavori e delle forniture in economia approvato con Deliberazione del C.C. 61/2007 per i lavori di REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO” con la quale sono state invitate a presentare offerta per i lavori sopra riportati le ditte:

	Nominativo ditte	Sede ditta	C.F. / P.IVA
1.	AMA SCAVI di Ramona Amalia Petrila pec: amaliaramona.petrila@pec.it	MONTEGIORGIO - 63833 C.DA CAMPIGLIONE (FM)	PTRRNM79C71Z129J
2.	MANNOCCHI LUIGINO pec: info@pec.mannocchi.it	MONTALTO DELLE MARCHE - 63068 VIA PIAGGE, 3 (AP)	MNNLGN58R16F501 X
3.	FELICI SRL pec: impresafelici@pcert.it	L'AQUILA - 67100 VIA G. CALDAROLA (AQ)	01794600443
4.	BEANI ANNIBALE SRL pec: beaniannibalesrl@poste-certificate.it	COMUNANZA - 63087 VIA TRIESTE NR. 122 (AP)	01721960449
5.	EDILMONALDI DI MONALDI STEFANO pec: edilmonaldi@pec.it	AMANDOLA - 63857 VIA PIGNOTTO 27 (FM)	MNLSFN71D10A252R
6.	RIPANI BASILIO pec: basilio.ripani@pec.it	MONTEFORTINO - 63858 C.DA REGATTOLA (FM)	RPNBSL60M08A252E
7.	IMPRESA EDILE F.LLI BURATTI pec: impresaedileflliburatti@arubapec.it	AMANDOLA - 63857 - VILLA MARNACCHIA, 8 (FM)	01288950445
8.	PIERAGOSTINI ATTILIO pec: attilio.pieragostini@pec.agritel.it	MONTEFORTINO - 63858 SANTA MARIA A BUSSONICO (FM)	01505270445
9.	LA FENICE EDILIZIA S.R.L.S. pec: lafeniceediliziasrl@pec.it	AMANDOLA - 63857 VIA LEONARDO DA VINCI,25 (FM)	02200200448
10.	RIPANI SNC DI RIPANI ALESSANDRO & EMANUELE	AMANDOLA - 63857 Villa CASA CAPPELLETTI,1 (FM)	02050920442

VISTO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 del giorno 23/03/2018;

VISTO che nel termine previsto sono pervenute al protocollo comunale le offerte delle ditte di seguito riportate:

- **Felici s.r.l.** – P. IVA 01794600443 offerta pervenuta alle ore 09:48 del giorno 23/03/2018 (prot. 3633 del 23/03/2018);
- **Pieragostini Attilio** - P. IVA 01505270445 offerta pervenuta alle ore 10:18 del giorno 23/03/2018 (prot. 3634 del 23/03/2018);
- **Ripani s.n.c. di Ripani Alessandro & Emanuele** – P.IVA 02050920442 offerta pervenuta alle ore 11:16 del giorno 23/03/2018 (prot. 3649 del 23/03/2018);
- **Beani Annibale s.r.l.** - P. IVA 01721960449 offerta pervenuta alle ore 11:17 del giorno 23/03/2018 (prot. 3650 del 23/03/2018);

VISTO il verbale di gara del giorno 23/03/2018 dal quale è risultato necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa dalle ditte **Felici s.r.l.** – P. IVA 01794600443, **Pieragostini Attilio** - P. IVA 01505270445, **Ripani s.n.c. di Ripani Alessandro & Emanuele** – P.IVA 02050920442 e **Beani Annibale s.r.l.** - P. IVA 01721960449;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla ditta **Beani Annibale s.r.l.** - P. IVA 01721960449 in data 28/03/2018 alle ore 09:47, con prot. Comunale n. 3807, quindi entro i termini richiesti, ossia il giorno 30/03/2018 alle ore 13:00;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla ditta **Felici s.r.l.** – P. IVA 01794600443 in data 28/03/2018 alle ore 10:28, con prot. Comunale n. 3816, quindi entro i termini richiesti, ossia il giorno 30/03/2018 alle ore 13:00;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla ditta **Pieragostini Attilio** - P. IVA 01505270445 in data 29/03/2018 alle ore 08:51, con prot. Comunale n. 3848, quindi entro i termini richiesti, ossia il giorno 30/03/2018 alle ore 13:00;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla ditta **Ripani s.n.c. di Ripani Alessandro & Emanuele** – P.IVA 02050920442 in data 30/03/2018 alle ore 08:21, con prot. Comunale n. 3875, quindi entro i termini richiesti, ossia il giorno 30/03/2018 alle ore 13:00;

VISTO il secondo verbale di gara del giorno 30/03/2018 dal quale è risultato essere:

- Aggiudicatario provvisorio dell'Appalto è la ditta **Ripani s.n.c. di Ripani Alessandro & Emanuele** – P.IVA 02050920442 di Amandola (FM) con il ribasso offerto del 21,00% sull'importo a base d'asta di € 53.453,88 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 1.125,09 e quindi per un importo lordo di € **43.353,66** compresi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza pari ad € **1.125,09**;

VISTO l'art. 32 comma 6 e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATA la regolarità delle procedure di gara;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

- 1) **DI CONSIDERARE** tutto quanto sopra parte integrante della presente Determinazione;
- 2) **DI APPROVARE** gli atti di gara di seguito elencati:
 - Verbale di gara n. 1 del giorno 23/03/2018;
 - Verbale di Gara n. 2 del giorno 30/03/2018;
- 3) **DI AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA** l'appalto per i lavori di “**REALIZZAZIONE NUOVO ECOCENTRO**”, alla ditta **Ripani s.n.c. di Ripani Alessandro & Emanuele** – P.IVA 02050920442 di Amandola (FM) per l'importo lordo € **43.353,66**, compresi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza pari ad € **1.125,09** oltre IVA di legge pari ad € 4.335,37 per un importo complessivo pari ad € **47.689,03**;

- 4) **DI DARE ATTO** che secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione definitiva di cui alla presente diviene efficace successivamente alla verifica del possesso dei requisiti prescritti;
- 5) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Procedimento del Comune di Amandola per tutti gli altri provvedimenti necessari, inerenti l'emanazione del presente provvedimento;
- 6) **DI DARE ATTO** che il sottoscritto Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola - Smerillo Ing. Andrea Spinaci dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 5, comma, 2 e art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Amandola, approvato dalla Giunta Comunale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazioni mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- 7) **DI AVVISARE** che a norma dell'art. 3 comma 4° della L. 07.08.90 n° 241, avverso la presente determinazione, in applicazione della legge 6.12.1971 n° 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al TAR Marche, ovvero, in alternativa, proporre ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla Pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199);

Il Responsabile della Centrale di Committenza
Amandola - Smerillo
dott. ing. Andrea Spinaci

