



# CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AMANDOLA - SMERILLO

P.zza Risorgimento n. 17 63857 Amandola (FM)

Tel. 0736/84071 - Fax 0736/848037

pec: [cuc.amandolasmerillo@emarche.it](mailto:cuc.amandolasmerillo@emarche.it)

Cod. AVCP: CFAVCP-0000D96 – Cod. AUSA: 0000543177



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 26 del 10-04-2019

**OGGETTO: LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 - RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISIMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO - EDIFICIO VIA CIABBONI- NOMINA COMMISSIONE DI GARA GIG n.: 77953351F2**

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di aprile

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**CONSIDERATO** che il territorio del Comune di Amandola è stato interessato all'evento sismico del 24 agosto e 30 Ottobre 2016 e a seguito del quale si sono verificati ingenti danni che hanno provocato una serie di danni tali da pregiudicare la normale funzionalità di edifici, pubblici e privati;

**DATO ATTO** che dalle verifiche effettuate diversi immobili privati risultano inagibili e inutilizzabili e che si rende necessario provvedere all'accoglienza della popolazione, nonché alla messa in sicurezza degli edifici pericolanti e quanto altro necessario per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto del 2016 n.197 recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";

**VISTE** le Delibere del Consiglio dei Ministri del:

- 25 agosto del 2016 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- 27 ottobre del 2016 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- 31 ottobre del 2016 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- 10 febbraio 2017 recante "Proroga dello stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le stesse Regioni dalla seconda decade del mese di gennaio 2017";

**VISTE** le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate a seguito dell'evento sismico



24/08/2016:

- n.388 del 26 agosto 2016: “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n.389 del 28 agosto 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 392: del 6 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 393: del 13 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l’eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 394: del 19 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 396: del 23 settembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 399: del 10 ottobre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 400: del 31 ottobre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- n. 405 del 11 novembre 2016: “Ulteriori disposizioni sui rilievi di agibilità post-sismica”;
- n. 406 del 12 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 408 del 15 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 414 del 19 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 19 novembre 2016 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.275 del 24 novembre 2016”;
- n. 415 del 15 novembre 2016; “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 418 del 29 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 29 novembre 2016 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.282 del 2 dicembre 2016”;
- n. 422 del 16 dicembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 16 dicembre 2016 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.301 del 27 dicembre 2016”;
- n. 427 del 20 dicembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal

giorno 24 agosto 2016, 20 dicembre 2016 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.303 del 29 dicembre 2016”;

- n. 431 del 11 gennaio 2017: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 11 gennaio 2017 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.17 del 21 gennaio 2017”;
- n. 436 del 22 gennaio 2017: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017”, 22 gennaio 2017 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.24 del 30 gennaio 2017”;
- n. 437 del 16 febbraio 2017: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 16 febbraio 2017 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.45 del 23 febbraio 2017”;
- n. 438 del 16 febbraio 2017: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 16 febbraio 2017 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.45 del 23 febbraio 2017”;
- n. 444 del 4 aprile 2017: Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.87 del 13 aprile 2017”;
- n. 460 del 15 giugno 2017: ulteriori interventi per gli eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.145 del 24 giugno 2017”;

**VISTA** l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 27 del 9 giugno 2017: “Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa”;

**VISTA** L’Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 36 del 8 settembre 2017: “Disciplina delle modalità di partecipazione delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 all’attività di ricostruzione. Modifiche all’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, all’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, all’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all’ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, all’ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 ed all’ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017. Misure attuative dell’articolo 18 – decies del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.”;

**CONSIDERATO** che, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo effettuata da questo Ente a seguito della crisi sismica iniziata il 24/08/2016, sono stati individuati edifici di proprietà pubblica classificati agibili da ripristinare per essere destinati al soddisfacimento del bisogno abitativo;

**VISTO** il Decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di Ricostruzione post Sisma 2016, n. 14/VCOMMS16 del 07/07/2017, di cui alla nota acquisita al Prot. Comunale n. 10077 del 15/09/2017, con il quale è stato approvato il secondo elenco edifici proprietà pubblica, classificati non agibili, da ripristinare con interventi di miglioramento sismico per essere destinati al soddisfacimento del bisogno abitativo;

**DATO ATTO** che il Decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di Ricostruzione post Sisma 2016, n. 14/VCOMMS16 del 07/07/2017 ha finanziato gli interventi di riparazione danni con miglioramento sismico di edifici di proprietà comunale quali: Ex Casa dell’Alpino, Garulla; Edificio Via Ciabboni, Edificio Via Indipendenza, Ex Scuola Cese;

**VISTA** la Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 24/07/2018: “*AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 2018.*” con la quale è



stato aggiornato il programma triennale delle Opere Pubbliche;

**CONSIDERATO** che il Comune di Amandola risulta comproprietario, con quota di maggioranza, dell'immobile sito in via Ciabboni distinto al Fg. 43 p.la 229 e che quindi si configura come unica unità strutturale con la porzione di proprietà delle Sig.re Funari Margherita e Mariani Maria Cinzia e che pertanto l'intervento di miglioramento sismico dovrà riguardare anche la parte di proprietà privata;

**CONSIDERATO** che il comma 3 dell'art. n. 21 dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 19 del 7 aprile 2017 e ss.mm.ii. prevede che, in caso di interventi di ricostruzione o riparazione con miglioramento sismico allorquando la proprietà pubblica rappresenti più del 50% del valore catastale dell'edificio si proceda con le procedure previste dal decreto legge per le opere pubbliche;

**VISTA** la Determina a Contrarre a firma del Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi – Settore Edilizia Privata – Urbanistica – Ricostruzione del Comune di Amandola n. 16 (R.G. 93) del 10/02/2019 con la quale è stato disposto:

- di procedere all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori di “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO VIA CIABBONI”, tramite la Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo;
- di procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di Gara secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. “c” del D.Lgs. 50/2016, con la consultazione di almeno 15 operatori economici;
- di procedere all'affidamento dell'appalto con il criterio del minor prezzo secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- di stabilire che il prezzo più basso sarà ricavato mediante applicazione del ribasso offerto sull'elenco prezzi posto a base d'asta;

**VISTA** la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo n. 4 (R.G. 95) del 12/02/2019 avente per oggetto “LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 –RIPRISTINO CASA DELL'ALPINO – GARULLA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA INDIPENDENZA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA CIABBONI, RIPRISTINO EX SCUOLA – CESE - APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” con la quale sono state avviate le procedure per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle successive procedure di gara per i seguenti lavori:

- **APPALTO 1:** “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – CASA DELL'ALPINO, GARULLA”;
- **APPALTO 2:** “RIPRISTINO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EX SCUOLA CASA TASSO”;
- **APPALTO 3:** “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO VIA INDIPENDENZA”;
- **APPALTO 4:** “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO VIA CIABBONI”;
- **APPALTO 5:** “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 3 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO EX SCUOLA, CESE”;
- **APPALTO 6:** “RIPRISTINO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EX SCUOLA SAN CRISTOFORO”;

**VISTA** la Determinazione a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo n. 10 (R. G. 158) avente per oggetto: “LAVORI DI RIDUZIONE DEL

FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 –RIPRISTINO CASA DELL’ALPINO – GARULLA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA INDIPENDENZA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA CIABBONI, RIPRISTINO EX SCUOLA – CESE – NOMINA COMMISSIONE PER IL SORTEGGIO ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE CHE HANNO PRESENTATO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE” con la quale è stata nominata la commissione per il sorteggio ed approvato l’elenco degli operatori che hanno presentato istanza;

**VISTA** la Determinazione a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo n. 12 (R. G. 186) avente per oggetto: “LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 –RIPRISTINO CASA DELL’ALPINO – GARULLA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA INDIPENDENZA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA CIABBONI, RIPRISTINO EX SCUOLA – CESE – APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DI SELEZIONE-OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE FASI DI GARA” con il quale è stato approvato il Verbale n. 1 del 06/03/2019;

**VISTA** la Determinazione a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo n. 14 (R.G. 195) del 14/03/2019 avente per oggetto “LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO ABITATIVO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 –RIPRISTINO CASA DELL’ALPINO – GARULLA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA INDIPENDENZA, RIPRISTINO EDIFICIO VIA CIABBONI – APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE FASI DI GARA” con la quale sono stati approvati gli elenchi degli operatori economici da invitare alle procedure di gara per i lavori di Ripristino Casa dell’Alpino – Garulla, Ripristino Edificio via Indipendenza, Ripristino Edificio Via Ciabboni;

**DATO ATTO** che il progetto sopra richiamato è stato validato dal Responsabile del Procedimento con appositi verbali;

**CONSIDERATO** che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, risulta necessario affidare l’appalto delle opere di “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO VIA CIABBONI” di cui al progetto Esecutivo approvato;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento per i lavori di “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO VIA CIABBONI” è il sig. Andrea Spinaci Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnico Manutentivi - Settore Lavori Pubblici – Patrimonio - Ambiente del Comune di Amandola;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento di gara, è l’ing. Andrea De Santis in servizio presso l’Area dei Servizi Tecnico Manutentivi Privata del Comune di Amandola ai fini dell’espletamento e della sottoscrizione degli atti della procedura negoziata per i lavori di:

- “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO VIA CIABBONI”;

**VISTA** la dichiarazione sottoscritta dal Responsabile del Procedimento di gara circa l’assenza di conflitto di interesse relativamente alle procedure di affidamento dei lavori sopra citati assunta al protocollo comunale con nota n. 570 del 17/01/2019;

**DATO ATTO**, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CUP n. E26H17000050005;

**DATO ATTO**, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CIG n. 77953351F2;

**DATO ATTO** che in forza della convenzione sottoscritta in data 30.10.2018 “CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ATTUAZIONE DI ACCORDO TRA COMUNI IN BASE ALL’ART. 33 C. 3-BIS DEL D.LGS N. 163/2006, tra i Comuni di: AMANDOLA E SMERILLO”, tra i Comuni di Amandola e Smerillo è stato disposto di affidare la fase di individuazione del contraente i lavori di “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL



FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO VIA CIABBONI” alla suddetta Centrale di Committenza, per la gestione dell’*iter* di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:

- Individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara;
- Predisposizione degli atti di gara (bando, disciplinare/lettera di invito, modulistica ecc.);
- Cura degli adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
- Successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- Aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell’Ente Aderente;

**DATO ATTO** che l’importo complessivo dell’opera è pari a € 337.228,81 come da progetto Esecutivo approvato;

**CONSIDERATO** che la quota complessiva a carico del Comune di Amandola per la realizzazione dell’opera di cui all’oggetto è pari a € 168.300,00

**DATO ATTO** che l’importo di € 168.300,00 risulta finanziato ai sensi del Decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di Ricostruzione post Sisma 2016, n. 14/Comms16 del 07/07/2017, di cui alla nota acquisita al Prot. Comunale n. 11634 del 30/08/2017;

**VISTO** il Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 n. 2550 del 04 dicembre 2018 (trasmesso con nota dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del 11/12/2018, Prot. Comunale n. 14681), di approvazione del Progetto Esecutivo per l’intervento di Ripristino dell’Edificio in via Ciabboni, di proprietà mista pubblica e privata, con interventi di miglioramento sismico e di determinazione, per l’intervento in oggetto, in € 337.102,24 il contributo complessivo ammissibile ai sensi delle lettere c), comma 2, art. 2 dell’O.C.S.R. n. 27 del 2017 nonché del comma 2, art. 12 dell’Ordinanza n. 19/2017 e di determinazione dei contributi ammissibili ai sensi del comma 2, art. 21 dell’Ordinanza n. 19/2017 come di seguito elencati:

- Per la parte pubblica: in € 168.300, 00 ai sensi delle lettere b) e c) dell’O.C.S.R. n. 27 del 2017, dando atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria nelle risorse stanziare ai sensi dell’art. 5 dell’O.C.S.R. n. 27 del 2017,

- Per la parte pubblica; in € 168.802,24, secondo le modalità stabilite dall’Ordinanza n. 19/2017;

**VISTO** l’importo COMPLESSIVO dell’appalto a base d’asta per l’esecuzione dei lavori di “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO VIA CIABBONI” pari ad € 252.827,08 oltre € 10.342,10 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo pari ad € 263.169,18;

**CONSIDERATO** che per la realizzazione delle opere di “RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO – EDIFICIO VIA CIABBONI” i fondi risultano disponibili al Capitolo di Spesa 2514 del Bilancio del Comune di Amandola per l’importo complessivo pari ad € 337.102,24;

**DATO ATTO** che alla Stazione Appaltante è riservata la facoltà insindacabile di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta, purché valida e congrua, mentre in caso di offerte con analogo ribasso, si procederà al sorteggio (ex. Art.77 del RD 827/24).

**DATO ATTO** che secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

**DATO ATTO** pertanto che le opere in oggetto debbano essere affidate con il criterio del Massimo ribasso D.Lgs. 50/2016 secondo quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

**VISTA** la Determina a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola e Smerillo n. 17 (R.G. 212) del 19/03/2019 avente per oggetto “LAVORI DI RIDUZIONE DEL FABBISOGNO A SEGUITO DELLA CRISI SISMICA 2016 - RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO - EDIFICIO VIA CIABBONI- APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE GARA” con la quale sono stati approvati gli atti di gara per l'appalto dei lavori di “Ripristino Edificio Via Ciabboni”;

**RITENUTO** di dover procedere alla nomina della Commissione di gara utilizzando personale in servizio presso il Comune di AMANDOLA come di seguito indicato:

- INGEGNERE Spinaci Andrea - Presidente;
- GEOMETRA Conti Marino - Testimone;
- INGEGNERE De Santis Andrea - Testimone;

**VISTI:**

- 1) D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico Delle Leggi Sull’ordinamento Degli Enti Locali;
- 2) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti”;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza sull'adozione del presente atto;

**DETERMINA**

- a) **DI APPROVARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- b) **DI NOMINARE** la Commissione di gara per l’aggiudicazione dei lavori di “EMERGENZA SISMA 2016 - RIPRISTINO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ABITAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO ABITATIVO - EDIFICIO VIA CIABBONI” come appresso specificato:
  - INGEGNERE Spinaci Andrea - Presidente;
  - GEOMETRA Conti Marino - Testimone;
  - INGEGNERE De Santis Andrea - Testimone;
- c) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione non comporta spese a carico dell’Amministrazione;

Il Responsabile della Centrale di Committenza  
Amandola-Smerillo  
Dott. Ing. Andrea Spinaci



