

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
 pec: comune.amandola@emarche.it | mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI
 Settore Edilizia Privata – Urbanistica – Ricostruzione

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 151 (R.G. 767) del 28-09-2020

OGGETTO: EMERGENZA SISMA 2016 - LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 - AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. CINTI DANIELE
CIG n.: ZBB2E4BCF0

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Amandola è stato interessato all'evento sismico del 24 agosto e 30 Ottobre 2016 e a seguito del quale si sono verificati ingenti danni che ha provocato una serie di danni tali da pregiudicare la normale funzionalità di edifici, pubblici e privati nonché di vie e strade di collegamento e strutture sanitarie;

DATO ATTO che dalle verifiche effettuate diversi immobili privati risultano inagibili e inutilizzabili e che si rende necessario provvedere all'accoglienza della popolazione, nonché alla messa in sicurezza degli edifici pericolanti e delle infrastrutture danneggiate, e quanto altro necessario per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto del 2016 n.197 recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del:

- 25 agosto del 2016 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- 27 ottobre del 2016 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- 31 ottobre del 2016 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";



VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate a seguito del sisma del 24/08/2016, dalla n. 388 del 26 Agosto 2016 alla n. 518 del 04 Maggio 2018, aventi per oggetto “Disposizioni/ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 Agosto 2016”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 52 del 26/03/2018 avente per oggetto “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – ART. 11 D. LGS. 118/2011”, con la quale è stato approvato il bilancio comunale 2018 e 2020;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 11/04/2018 avente per oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018, BILANCIO PLURIENNALE 2018/2020”, con la quale è stato approvato il bilancio comunale 2018 e 2020;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 98 del 05/06/2018 avente per oggetto “VARIAZIONE D’URGENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 – ART. 175 COMMA 4 D. LGS. 267/2000”, con la quale è stata approvata la variazione del bilancio comunale;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27/06/2018 avente per oggetto “VARIAZIONE GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 – ART. 175 D. LGS. 267/2000 MODIFICATO DAL D. LGS. 118/2011 COMMI 1 E 2”, con la quale è stata approvata la variazione del bilancio comunale;

CONSIDERATO che a seguito della grave crisi sismica iniziata in data 24 agosto 2016 ed alle nuove forti scosse dell’ultima settimana del mese di ottobre si sono ulteriormente aggravate situazioni già di rischio per la pubblica incolumità oltre che per la circolazione stradale;

VISTO l’Ordinanza della Protezione Civile n. 408 del 15/11/2016, ed in particolare l’art. 4, con il quale viene indicato come soggetto attuatore la società A.N.A.S. S.p.A.;

VISTA la nota pervenuta in data 03/01/2017 con prot. Comunale n. 42 con la quale la società A.N.A.S. S.p.A., chiede la redazione del grafo viario del territorio Comunale, nonché le schede delle criticità rilevate nelle infrastrutture presenti nel territorio Comunale;

VISTE le schede di criticità sopracitate ed i relativi elaborati, inviati in data 10/02/2017 con prot. Comunale n. 1808, sia al soggetto attuatore, A.N.A.S. S.p.A., che agli uffici speciali per la ricostruzione;

VISTA l’Assicurazione, polizza n. 0014207115086 stipulata con la società “Groupama Assicurazioni”, con la quale risultavano assicurati anche danni derivanti da eventi sismici sia a strutture che ad infrastrutture di proprietà Comunale;

VISTO il Piano delle Opere Pubbliche del Sisma 2016, ove risultano inseriti gli interventi di recupero e ripristino delle infrastrutture Comunali, con ID 3416, per un importo complessivo di € 629.000,00;

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 43 del 18/12/2017, ed in particolare l’art. 5, ove si evince che l’utilizzo dei fondi è permesso solo per strutture e/o infrastrutture danneggiate dal sisma e presenti nel suddetto Piano delle Opere Pubbliche del Sisma 2016;

VISTA la nota prot. 6335 del 29/05/2018, con la quale questo Ente ha richiesto l’utilizzo dell’indennizzo assicurativo per le opere di recupero e ripristino delle infrastrutture Comunali, presente nel Piano delle Opere Pubbliche del Sisma 2016 con ID 3416;

VISTA la nota del Commissario Straordinario, prot. 7462 del 31/05/2018, pervenuta con prot. Comunale n. 6502 del 01/06/2018, con la quale si approva l’utilizzo di parte del sopracitato indennizzo assicurativo per le opere di recupero e ripristino delle infrastrutture Comunali, previste nel piano delle opere pubbliche del sisma 2016, con ID 3416;

PRESO ATTO delle situazioni critiche rilevate e segnalate tramite le sopracitate schede di criticità in, le quali a circa due anni dal sisma risultano essere notevolmente peggiorate;

CONSIDERATO il riprendere dell’aumento della frequenza sismica, culminata con la scossa del 10/04/2018 di Magnitudo 4,7;

CONSIDERATO che tali pericoli, in particolare pericoli di cedimento della sede stradale e frane sulla

stessa, devono essere al più presto eliminati per garantire la sicurezza sia delle persone che degli automezzi;

RITENUTO pertanto che occorre adottare con urgenza misure a tutela della pubblica e privata incolumità;

VISTO il progetto di fattibilità redatto dall'ing. Spinaci Andrea, tecnico funzionario dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi relativamente al recupero e ripristino delle infrastrutture Comunali;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Servizio Urbanistica e Ricostruzione del Comune di Amandola n. 96 (Reg. Gen. n. 321) del 18/05/2018, avente per oggetto “LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 – AFFIDAMENTO SERVIZI INGEGNERISTICI PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'”, con la quale si sono affidati i servizi ingegneristici sopracitati al geom. Cinti Daniele di Porto San Giorgio (FM);

VISTA la proposta di Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Amandola n. 140 del 22/08/2018, avente per oggetto “Lavori di recupero e sistemazione dei dissesti delle infrastrutture Comunali a seguito degli eventi sismici del 2016 – Approvazione progetto definitivo”, con la quale si è approvato il progetto definitivo di cui all'oggetto;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale del Comune di Amandola n. 155 del 14/09/2018 avente per oggetto “Lavori di recupero e sistemazioni dei dissesti e delle infrastrutture Comunali a seguito degli eventi sismici del 2016. Approvazione progetto definitivo - esecutivo” con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016, per l'importo complessivo pari ad € 600.000,00 di cui € 427.907,41 per lavori ed € 172.092,59 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il Progetto Esecutivo per l'esecuzione dei lavori di “LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016” redatto dal tecnico geom. Cinti Daniele composto dai seguenti elaborati:

- TAV 1) - Relazione tecnico – illustrativa e documentazione fotografica
- TAV 2a) Planimetria Generale;
- TAV 2b) Stralcio PRG con indicazione strade;
- TAV 2c) Stralcio CTR con indicazione muri;
- TAV 2d) Stralcio PRG, aereofotogrammetria, interventi di progetto;
- TAV 2e) Sezione stradali e particolari costruttivi;
- TAV 3) Piano di sicurezza e coordinamento;
- TAV 4) Computo metrico estimativo e quadro economico;
- TAV 5) Cronoprogramma;
- TAV 6) Elenco prezzi unitario;
- TAV 7) Capitolato speciale d'appalto;
- TAV 8) Stima costi della sicurezza;

VISTA la determina del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva – Settore Urbanistica - Ricostruzione del Comune di Amandola n. 155 (Reg. Gen. n. 656) del 15/09/2018 avente per oggetto “LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO” con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per il ripristino recupero e sistemazione dei dissesti sulle infrastrutture stradali danneggiate dal sisma dell'anno 2016, per l'importo complessivo pari ad € 600.000,00 di cui € 427.907,41 per lavori ed € 172.092,59 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, risulta necessario affidare l'appalto delle opere di "LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016" di cui al progetto Esecutivo approvato; **DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento per i lavori di "LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016" è il sig. Spinaci Andrea del Area dei Servizi Tecnico Manutentivi del Comune di AMANDOLA;

DATO ATTO, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CUP n. E27H18000620004

VISTA la determinazione n. 156 (R.G. 660) del 17-09-2018 a firma del Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi – Urbanistica-Ricostruzione del COMUNE DI AMANDOLA avente per oggetto "EMERGENZA SISMA 2016 - LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE CO con la quale MUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 - DETERMINA A CONTRARRE" con la quale è stato disposto:

- di procedere all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "EMERGENZA SISMA 2016 - LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016" tramite la Centrale di Committenza dei Comuni di Amandola - Smerillo;
- di procedere all'affidamento dell'appalto del "*EMERGENZA SISMA 2016 - LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE CO con la quale MUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016*" tramite procedura negoziata secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. "c" del D.Lgs. 50/2016, con individuazione degli operatori economici secondo le procedure di legge;
- di stabilire che l'aggiudicazione dell'appalto dovrà avvenire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di individuare i criteri qualitativi e quantitativi per l'aggiudicazione dell'offerta;
- di stabilire che il costo del servizio sarà ricavato mediante applicazione del ribasso unico offerto sull'elenco prezzi posto a base d'asta;

DATO ATTO che in forza della convezione sottoscritta in data 08.10.2018 "*COSTITUZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.), AI SENSI DELL'ARTICOLO 33, COMMA 3 BIS, DEL D. LGS 12.4.2006, N. 163, MEDIANTE ACCORDO CONVENZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS N. 267/2000*", tra i Comuni di Amandola e Smerillo è stato disposto di affidare la fase di individuazione del contraente i lavori di LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 alla suddetta Centrale di Committenza, per la gestione dell'*iter* di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:

- Predisposizione degli atti di gara (bando, disciplinare/lettera di invito, modulistica ecc.);
- Cura degli adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
- Successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- Aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente;

VISTA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza Amandola – Smerillo n. 39 (Reg. Gen. n. 661) del 17/09/2018, avente per oggetto "Comune di Amandola – Emergenza sisma 2016 – Lavori di Recupero e sistemazione dei dissesti delle infrastrutture Comunali a seguito degli eventi sismici del 2016.

Approvazione atti relativi alla manifestazione di interesse. Provvedimenti”, con la quale si è approvata la documentazione relativa alla manifestazione di interesse per il progetto di cui all’oggetto;

VISTO l’avviso pubblico di cui al prot. del Comune di Amandola n. 11205 del 17/09/2018 avente per oggetto “Avviso pubblico – indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di recupero e sistemazione dei dissesti delle infrastrutture Comunali a seguito degli eventi sismici del 2016 nel Comune di Amandola”, con la quale si è proceduto ad espletare un’indagine di mercato pubblica per la procedura negoziata previa pubblicazione di bando per i lavori di cui all’oggetto;

VISTA la scadenza del pubblico avviso per la manifestazione di interesse, fissata per le ore 12:00 del giorno 05/10/2018

VISTA la pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Amandola n. 710 del 17/09/2018, avente per oggetto “Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare per i lavori di recupero e sistemazione dei dissesti delle infrastrutture Comunali a seguito degli eventi sismici del 2016 nel Comune di Amandola – Avviso Pubblico”, con la quale si è pubblicato il bando di cui all’oggetto;

VISTA la Determinazione della Centrale di Committenza Amandola - Smerillo n. 41 (Reg. Gen. n. 720) del 09/10/2018, avente per oggetto “EMERGENZA SISMA 2016 – LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 – APPROVAZIONE ELENCO PARTECIPANTI MANIFESTAZIONE INTERESSE”, con la quale si è approvato l’elenco delle ditte ammesse alla partecipazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. “c”;

VISTO l’importo dell’appalto a base d’asta per l’esecuzione dei lavori di “*LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016*” pari ad € 427.907,41 di cui € 4.464,10 per oneri per la sicurezza;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle opere di “LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016” i fondi sono stati individuati nel bilancio del Comune di AMANDOLA al Capitolo di Spesa 2830 del Bilancio Comunale per l’importo complessivo pari ad € 600.000,00;

VISTI gli schemi per l’invito e per la presentazione delle domande alla procedura di gara predisposti dai funzionari della Centrale Unica di Committenza di seguito elencati:

- Lettera di invito alla procedura di Gara;
- Disciplinare di Gara;
- Criteri di Valutazione delle Offerte Tecniche;
- Modello Istanza di Partecipazione alla Gara – MODELLO 1,
- Modello Dichiarazione Amministratori – Direttori Tecnici e Soci con Potere di rappresentanza – MODELLO 2,
- Modello Dichiarazione soggetti art. 85 D.Lgs. 159/2011– MODELLO 3;
- Modello dichiarazione presa visione del progetto, dello stato dei luoghi – MODELLO 4;
- Modello Offerta Economica – MODELLO 5;
- Elenco Ditte invitate alla gara;

VISTO l’elenco delle ditte da invitare alla procedura di gara, selezionate tra quelle in possesso dell’attestato SOA per la categoria OG3 di classe II o superiore;

DATO ATTO che le imprese sono selezionate tra quelle in possesso dell’attestato SOA per la categoria OG3 di classe II o superiore, per l’esecuzione dei lavori di cui alla presente, che hanno presentato istanza di invito alla presente procedura di gara;

DATO ATTO che sono state invitate alla presente procedura le imprese di cui all’elenco approvato con la suddetta Determinazione della Centrale di Committenza Amandola - Smerillo n. 41 (Reg. Gen. n. 720) del 09/10/2018 a seguito dell’adesione della manifestazione di interesse sopracitata;

DATO ATTO che l'elenco delle ditte da invitare proposto alla stazione appaltante per l'invito alla procedura di gara non viene pubblicato secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO di stabilire che la presentazione delle offerte era fissata entro le ore 12:00 del giorno 24-10-2018;

VISTA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza Amandola - Smerillo n. 43 (Reg. Gen. n. 759) del 24/10/2018 avente per oggetto "LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 – NOMINA COMMISSIONE DI GARA" con la quale è stata nominata la commissione di gara per la valutazione della documentazione di gara, degli elaborati tecnici integrativi, nonché dell'offerta economica;

VISTO il verbale di ammissione n. 1 del giorno 24/10/2018 con il quale si è valutata positivamente la documentazione amministrativa di gara pervenuta;

VISTA la richiesta di soccorso istruttorio alla ditta Ghergostrade s.n.c. di Osimo (AN) con nota prot. Comunale n. 12876 del 25/10/2018;

VISTA la richiesta di soccorso istruttorio alla ditta Siquini Costruzioni s.r.l. di Castignano (AP) con nota prot. Comunale n. 12879 del 25/10/2018;

DATO ATTO che le ditte sopracitate hanno presentato la documentazione necessaria per il soccorso istruttorio, entro il termine richiesto per le ore 12:00 del 29/10/2018;

VISTO il verbale di ammissione n. 2 del giorno 29/10/2018 con il quale si è valutata la documentazione pervenuta dalle ditte Ghergostrade s.n.c. di Osimo (AN) e Siquini Costruzioni s.r.l. di Castignano (AP), relativamente al soccorso istruttorio e sono state individuate le ditte ammesse alla successiva fase di gara;

VISTO il verbale di ammissione n. 3 del giorno 29/10/2018 con il quale si è valutata la documentazione tecnica relativa ai criteri migliorativi richiesti nell'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTO il verbale di aggiudicazione n. 1 del giorno 31/10/2018 con il quale si è proceduta all'apertura delle buste economiche;

VISTA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza Amandola - Smerillo n. 44 (Reg. Gen. n. 784) del 02/11/2018 avente per oggetto "LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 – AGGIUDICAZIONE GARA" con la quale si è proceduto all'assegnazione della presente procedura;

PRESO ATTO che a seguito di un controllo degli atti emessi, si è riscontrato un refuso di stampa nella scrittura di alcuni pesi relativamente ai criteri delle offerte migliorative;

RILEVATO in particolare, che si è proceduto ad un errato calcolo dei punteggi dell'offerta tecnica del criterio 2 e del criterio 4, in quanto il calcolo è stato effettuato con l'assegnazione di un massimo di 20 punti sia per il criterio 2 che del criterio 4, invece dell'assegnazione di un massimo di 25 punti per il criterio 2 e di 15 punti per il criterio 4, come previsto dal bando di gara;

PRESO ATTO della necessità di una nuova convocazione della seduta di gara, al fine del ricalcolo dei punteggi dell'offerta tecnica, e di conseguenza del punteggio totale integrato con l'offerta economica;

VISTO il verbale di aggiudicazione n. 2 del giorno 05/11/2018 con il quale si è proceduto al nuovo calcolo dei punteggi dell'offerta tecnica e di conseguenza del punteggio totale;

RILEVATO che, nonostante l'errato calcolo del punteggio dell'offerta tecnica, le variazioni di punti totali nella graduatoria finale è minima e non comporta né la variazione della stessa, né la variazione del punteggio della ditta che era risultata aggiudicatrice nella seduta di aggiudicazione n. del 31/10/2018;

VISTA la Determinazione della Centrale Unica di Committenza Amandola - Smerillo n. 44 (Reg. Gen. n. 784) del 02/11/2018 avente per oggetto "LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 – RETTIFICA AGGIUDICAZIONE GARA" con la quale si è proceduto a prendere atto delle rettifiche sopracitate ed aggiudicare la presente procedura alla ditta Beani Annibale s.r.l. di Comunanza (AP);

RILEVATA la regolarità delle procedure di gara;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 189 (Reg. Gen. n. 796) del 07/11/2018 avente per oggetto “LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 – IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELLA GARA” con la quale si è proceduto a variare il quadro economico a seguito di gara ed a creare l’impegno di spesa nel bilancio a favore della ditta Beani Annibale s.r.l. di Comunanza (AP);

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 190 (Reg. Gen. n. 797) del 07/11/2018 avente per oggetto “LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 – ULTERIORE OPERE DI RIPRISTINO INFRASTRUTTURE” con la quale si sono affidate ulteriori opere di asfaltatura non previste all’interno del progetto;

CONSIDERATO che per i suddetti lavori di “LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016” le funzioni tecniche sono state svolte in parte dal personale tecnico in servizio presso l’Area dei Servizi Tecnico - Manutentivi del Comune di Amandola;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 163 del 20/10/2018 avente per oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.” con la quale è stato approvato il regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la nota del riassuntiva delle prestazioni svolte dai dipendenti comunali nell’ambito dei “LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016”;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 34 (Reg. Gen. n. 181) del 11/03/2019 avente per oggetto “LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 – APPROVAZIONE SCHEMA DI RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.” con la quale si sono ripartite le spese tecniche di cui all’articolo menzionato in oggetto;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 35 (Reg. Gen. n. 182) del 11/03/2019 avente per oggetto “LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 1 SOMME A DISPOSIZIONE” con la quale si è approvato e liquidato lo Stato di Avanzamento n. 1 delle somme a disposizione;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 78 (Reg. Gen. n. 358) del 03/05/2019 avente per oggetto “LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 – AFFIDAMENTO COLLAUDATORE IN CORSO D’OPERA” con la si sono affidati i servizi di ingegneria per i collaudi in corso d’opera;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 124 (Reg. Gen. n. 507) del 13/06/2019 avente per oggetto “LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 – ASFALTATURA PORZIONE STRADA DENOMINATA MARNACCHIA” con la si sono affidate le ulteriori opere di asfaltatura della strada Comunale Marnacchia;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 152 (Reg. Gen. n. 676) del 08/08/2019 avente per oggetto “LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 1 LAVORI E SAL 2 SOMME A DISPOSIZIONE” con la si sono è approvata e liquidato lo stato di avanzamento in oggetto;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 161 (Reg. Gen. n. 719) del 31/08/2019 avente per oggetto “LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 2 LAVORI E SAL 3 SOMME A DISPOSIZIONE” con la si sono è approvata e liquidato lo stato di avanzamento in oggetto;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 178 (Reg. Gen. n. 799) del 30/09/2019 avente per oggetto “LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 – APPROVAZIONE VARIANTE N. 1” con la si sono è approvata la variante n. 1 delle opere in oggetto;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 195 (Reg. Gen. n. 898) del 30/10/2019 avente per oggetto “LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 3 LAVORI E SAL 4 SOMME A DISPOSIZIONE” con la si sono è approvata e liquidato lo stato di avanzamento in oggetto;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 195 (Reg. Gen. n. 898) del 30/10/2019 avente per oggetto “LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 3 LAVORI E SAL 4 SOMME A DISPOSIZIONE” con la quale si sono è approvata e liquidato lo stato di avanzamento in oggetto;

VISTA la Determinazione dell'Area dei Servizi Tecnico – Manutentivi – Settore Urbanistica e Ricostruzione n. 117 (Reg. Gen. n. 659) del 24/08/2020 avente per oggetto “LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 4 LAVORI E SAL 5 SOMME A DISPOSIZIONE” con la quale si sono è approvata e liquidato lo stato di avanzamento in oggetto;

PRESO ATTO che all'interno del quadro economico di progetto sono disponibili delle economie da utilizzare per ulteriori opere di ripristino infrastrutture come dal quadro economico di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO ESECUTIVO - V2				
LAVORI				V2
LAVORI A MISURA				€ 417 159,05
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA				€ 4 173,10
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO				€ 412 985,95
RIBASSO	9,824%			- € 40 571,74
IMPORTO CONTRATTO				€ 376 587,31

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
IVA SU LAVORI 22%	22,00%			€ 65 272,92
IVA SU LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE 10%	10,00%			€ 7 989,22
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE				
ULTERIORI OPERE DI RIPRISTINO INFRASTRUTTURE (Iva compresa)				€ 66 550,00
OPERE AGGIUNTIVE STRADA MARNACCHIA				€ 19 732,38
PROGETTAZIONE DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA'		€ 34 000,00		
C.A.P. SU PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'	4,00%	€ 1 360,00		
IVA SU PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E C.A.P.	22,00%	€ 7 779,20		
TOTALE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'				€ 48 468,17
SPESE TECNICHE PER COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E CONTROLLO OPERE AGGIUNTIVE (CAP 4% E IVA 22% Compresi)				€ 3 857,15
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RUP (Art. 113, D.Lgs 50/2016)	2,00%			€ 8 558,15
SPESE PER PUBBLICITA' E OVE PREVISTO PRESTAZIONI ARTISTICHE	1,00%			€ 2 984,70
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				€ 223 412,69
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE			€ 600 000,00	€ 600 000,00

CONSIDERATO che la strada Comunale denominata "Villa Verri", non soggetta a precedenti interventi all'interno del presente progetto, presenta un tratto con manto in conglomerato bituminoso particolarmente ammalorato con diverse buche e un tratto con un manto stradale bianco, che presenta enormi criticità per gli utenti, in special modo nei momenti di difficili condizioni meteo;

RITENUTO necessario procedere alla realizzazione di un nuovo manto stradale in conglomerato bituminoso, per una lunghezza complessiva di circa 1.400,00 ml, partendo dall'imbocco con la provinciale SP237;

CONSIDERATO che a causa degli impegni connessi alla ricostruzione post – sisma 2016 i funzionari dell'Area dei Servizi Tecnico Manutentivi non possono procedere alla redazione del progetto di livello definitivo ed esecutivo per i lavori di cui all'oggetto, e pertanto si rende necessario procedere all'affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione, direzione lavori e contabilità a tecnico professionista esterno all'amministrazione;

CONSIDERATO che per i servizi di ingegneria relativi alla progettazione, direzione lavori e contabilità relativi alle opere di LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 – ASFALTATURA STRADA DENOMINATA VILLA VERRI è stato contattato, in via informale, il tecnico geom. Cinti Daniele – C.F. CNTDNL79C20D542V con studio a Porto San Giorgio (FM) in Via Solferino n. 41, geometra iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Fermo al n. 789 che si è reso immediatamente disponibile all'esecuzione dell'incarico;

VISTA l'offerta presentata dal geom. Cinti Daniele – C.F. CNTDNL79C20D542V, di Porto San Giorgio (FM) che per i servizi di ingegneria relativi alla progettazione, direzione lavori e contabilità per i LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A

SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 – ASFALTATURA STRADA VILLA VERRI, ha presentato un offerta di € 2.000,00 oltre C.A.P. al 4 % pari ad € 80,00, oltre IVA di legge al 22 % pari ad € 457,60 per un importo complessivo pari ad € 2.537,60;

VERIFICATA la congruità dell'offerta economica presentata dal tecnico sopraindicato;

RICHIAMATO *“l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta Sorveglianza e di Garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma”* stipulato in data 28/12/2016 tra il Commissario, ANAC, e Invitalia;

DI DARE ATTO che in riferimento alla presente procedura risulta valido il protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del governo, la struttura di missione e la centrale unica di committenza e che le clausole ivi contenute dovranno essere riportate nella lettera d’invito e nel contratto di appalto;

DI STABILIRE, in applicazione delle disposizioni Commissariali relative alla ricostruzione pubblica, che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, tra le quali quelle appresso indicate:

a) Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorruativo

Clausola n. 1:

“Il Soggetto aggiudicatario, o l’impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 c. p.”.

Clausola n. 2:

“Il Soggetto aggiudicatario, o l’Impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.”.

b) Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:

Clausola n. 1:

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione che in quella dell’esecuzione.”.

Clausola n. 2:

"La sottoscritta impresa si impegna all’integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 luglio 2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

RITENUTO di dover procedere all’affidamento dei servizi ingegneristici di cui all’oggetto al geom. Cinti Daniele – C.F. CNTDNL789C20D542V per un importo pari a € 2.000,00 oltre C.A.P. al 4 % pari ad € 80,00, oltre IVA di legge al 22 % pari ad € 457,60 per un importo complessivo pari ad € 2.537,60;

DATO ATTO che a seguito dell'affidamento del servizio di ingegneria di cui alla presente può essere aggiornato il quadro economico generale di progetto come di seguito specificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO ESECUTIVO - V2				
LAVORI				V2
LAVORI A MISURA				€ 417 159,05
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA				€ 4 173,10
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO				€ 412 985,95
RIBASSO	9,824%			- € 40 571,74
IMPORTO CONTRATTO				€ 376 587,31
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
IVA SU LAVORI 22%	22,00%		€ 277 843,46	€ 65 272,92
IVA SU LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE 10%	10,00%		€ 108 464,71	€ 7 989,22
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE				
OPERE AGGIUNTIVE STRADA VILLA VERRI (Iva compresa)				€ 64 012,40
OPERE AGGIUNTIVE STRADA MARNACCHIA				€ 19 732,38
IMPREVISTI (Iva compresa)				€ 4,46
PROGETTAZIONE DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA' (CAP 4% e IVA 22% compresi)				€ 48 468,17
PROGETTAZIONE DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA' ULTERI OPERE "VILLA VERRI"		€ 2 000,00		
C.A.P. SU PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'	4,00%	€ 80,00		
IVA SU PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E C.A.P.	22,00%	€ 457,60		
TOTALE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'				€ 2 537,60
SPESE TECNICHE PER COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E CONTROLLO OPERE AGGIUNTIVE (CAP 4% E IVA 22% Compresi)				€ 3 857,15
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RUP (Art. 113, D.Lgs 50/2016)	2,00%			€ 8 558,15
SPESE PER PUBBLICITA' E OVE PREVISTO PRESTAZIONI ARTISTICHE	1,00%			€ 2 984,70
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				€ 223 412,69
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE			€ 600 000,00	€ 600 000,00

VISTO altresì, il D.lgs. 18 aprile 2006, n. 50 avente per oggetto "Codice dei Contratti";

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per i lavori di "EMERGENZA SISMA 2016 – LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 – ASFALTATURA STRADA

DENOMINATA VILLA VERR” è il sig. Spinaci Andrea del Area dei Servizi Tecnico Manutentivi del COMUNE DI AMANDOLA;

DATO ATTO, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice **CIG n. ZBB2E4BCF0**;

CONSIDERATO che l’importo per le opere di “EMERGENZA SISMA 2016 – LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 – ASFALTATURA STRADA DENOMINATA VILLA VERRI” risulta finanziato come di seguito indicato:

- Assicurazione Comunale contro il sisma per l’importo pari ad € 600.000,00;

CONSIDERATO che per i servizi di ingegneria relativi alla progettazione, direzione lavori e contabilità relativi alle opere di LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 – ASFALTATURA STRADA DENOMINATA VILLA VERRI i fondi risultano disponibili al Capitolo 2830 del corrente Bilancio Comunale;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recanti “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” (Decreto *Semplificazione*);

RICHIAMATO il comma 1, art. 1 della legge n. 120 del 11 settembre 2020 di conversione del D.L. 76/2020 ai sensi del quale” *Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;*

DATO ATTO che ai sensi della l. a), comma 2, art. 1 della legge n. 120 del 11 settembre 2020 di conversione del D.L. 76/2020, fermo quanto previsto dagli art. 37 e 38 del D.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono tramite affidamento diretto per l’esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

VISTO l’articolo 1, comma 3 della legge n. 120 del 11 settembre 2020 di conversione del D.L. 76/2020 secondo cui gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016, quali l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

RITENUTO di stabilire che il presente provvedimento ha valore negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente ai sensi dell’art. 9 del regolamento comunale per “*l’affidamento e l’esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00*” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 08-07-2016;

RITENUTO di dover procedere ad approvare il Quadro Economico come sopra indicato;

VISTI:

- D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico Delle Leggi Sull’ordinamento Degli Enti Locali;
- D.Lgs. 50/2016. “Codice dei Contratti”;
- DPR 207/2010 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- il DL. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- Delibera Anac n. 2016 del 1 marzo 2018 - Linee Guida n. 4 (Rev. 1) - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (G.U. n. 69 del 23 marzo 2018);
- l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 28/12/2016;
- L. n. 120/2020 del 11 settembre 2020 recanti “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” (Decreto *Semplificazione*)

RILEVATA la regolarità delle procedure;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI AFFIDARE** i servizi di ingegneria relativi alla progettazione, direzione lavori e contabilità per i LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEI DISSESTI DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016– ASFALTATURA STRADA VILLA VERRI, al geom. Cinti Daniele – C.F. CNTDNL79C20D542V per un importo pari a € 2.000,00 oltre C.A.P. al 4 % pari ad € 80,00, oltre IVA di legge al 22 % pari ad € 457,60 per un importo complessivo pari ad € **2.537,60**;
3. **DI IMPEGNARE** l'importo pari a € **2.000,00** oltre CAP al 4% pari ad € 80,00, oltre IVA di legge al 22 % pari ad € 457,60 per un importo complessivo pari a € **2.537,60** al Cap. 2830 del Corrente Bilancio Comunale a favore del geom. Cinti Daniele – C.F. CNTDNL79C20D542V;
4. **DI APPROVARE** il nuovo quadro economico come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO ESECUTIVO - V2				
LAVORI				V2
LAVORI A MISURA				€ 417 159,05
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA				€ 4 173,10
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO				€ 412 985,95
RIBASSO	9,824%			- € 40 571,74
IMPORTO CONTRATTO				€ 376 587,31
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
IVA SU LAVORI 22%	22,00%		€ 277 843,46	€ 65 272,92
IVA SU LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE 10%	10,00%		€ 108 464,71	€ 7 989,22
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE				
OPERE AGGIUNTIVE STRADA VILLA VERRI (Iva compresa)				€ 64 012,40
OPERE AGGIUNTIVE STRADA MARNACCHIA				€ 19 732,38
IMPREVISTI (Iva compresa)				€ 4,46
PROGETTAZIONE DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA' (CAP 4% e IVA 22% compresi)				€ 48 468,17
PROGETTAZIONE DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITA' ULTERI OPERE "VILLA VERRI"		€ 2 000,00		
C.A.P. SU PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'	4,00%	€ 80,00		
IVA SU PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E C.A.P.	22,00%	€ 457,60		

TOTALE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'				€ 2 537,60
SPESE TECNICHE PER COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E CONTROLLO OPERE AGGIUNTIVE (CAP 4% E IVA 22% Compresi)				€ 3 857,15
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RUP (Art. 113, D.Lgs 50/2016)	2,00%			€ 8 558,15
SPESE PER PUBBLICITA' E OVE PREVISTO PRESTAZIONI ARTISTICHE	1,00%			€ 2 984,70
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				€ 223 412,69
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE			€ 600 000,00	€ 600 000,00

5. **DI STABILIRE** che il presente provvedimento ha valore negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente ai sensi dell'art. 9 del regolamento comunale per "*l'affidamento e l'esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00*" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 08-07-2016 che la sottoscrizione della presente determinazione di affidamento, da parte del soggetto affidatario, ha valore negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione;
6. **DI STABILIRE**, in applicazione delle disposizioni Commissariali relative alla ricostruzione pubblica, che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, tra le quali quelle appresso indicate:

Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorrottivo:

Clausola n. 1:

“Il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p.”.

Clausola n. 2:

“Il Soggetto aggiudicatario, o l'Impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.”.

- b) Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:

Clausola n. 1:

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità

(quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione.”.


Clausola n. 2:

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 luglio 2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto

7. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e dell'esecuzione della presente determinazione, dando atto che alla liquidazione della spesa di cui trattasi si provvederà con apposito/i e successivo/i atto/i, mediante bonifico/i bancario/i, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro, per quantità e qualità, della fornitura effettuata.

8. **DI AVVISARE** che avverso la presente determinazione, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. MARCHE, per motivi di legittimità, secondo quanto previsto del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Il Sindaco
Responsabile dell'Area tecnico-Manutentiva
dott. ing. Adolfo Marinangeli

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "UFFICIO TECNICO" and "COMUNE DI AMANDOLA".

