



Ufficio: MANUTENZIONI
CIG: Z9B2572B17

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 987 DEL 22-10-2018

Oggetto: **OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. INTERVENTI SUL PIANO VIABILE DELLA STRADA COMUNALE CORTA DI SERRIPOLA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "Z NEW PROGETT SRL" CUP.: I57H18001100004 - CIG: Z9B2572B17.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il Decreto del Sindaco, 3/8 del 07/01/2008 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

Premesso:

- che con Delibera di Giunta Municipale n. 297 del 27.09.2018 sono stati approvati i lavori di *"Opere di manutenzione straordinaria viabilità comunale. INTERVENTI SUL PIANO VIABILE DELLA STRADA COMUNALE CORTA DI SERRIPOLA"* secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
Descrizione	Parziali	Totali
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	38.804,66	
Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso	1.043,34	
TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO – Categoria OG3		39.848,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 22% sui lavori in appalto	8.766,56	
Imprevisti ed Iva relativa	601,71	
Opere edili categoria OG1 - Rivestimento fosso di guardia e muratura cuci e scuci.	8.839,12	
IVA su opere edili 22%	1.944,61	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	20.152,00	20.152,00
	TOTALE PROGETTO	60.000,00

- che la spesa complessiva di € **60.000,00** trova copertura economica al Cap. 2560/7 del corrente Bilancio anno 2018.

Considerato:

- che la giunta comunale con propri distinti atti nn. 222/2018, 296/2018 e 297/2018, ha approvato i lavori di manutenzione straordinaria, comportanti il rifacimento delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, delle strade comunali denominate Via Del Vallato, Via Spogna e Via Cucchiaia di accesso alla scuola Materna ed Elementare di Cesolo e Corta di Serripola;

- che come riferimento per l'affidamento dei lavori di cui sopra, si è tenuto conto dei ribassi ottenuti a seguito dell'indagine effettuata per il l'affidamento delle opere di rifacimento della



pavimentazione stradale di Via Lorenzo d'Alessandro per le quali sono state offerte percentuali di ribasso comprese tra il 23% e il 33%;

- che con il criterio decrescente delle offerte sopra richiamate (dal 33% al 23%), è stato chiesto tramite pec, ad una singola ditta per un singolo lavoro, la conferma del ribasso offerto nell'indagine per l'affidamento dei lavori di Via Lorenzo D'Alessandro;
- che per ragioni organizzative, alcune ditte non hanno confermato la disponibilità ad eseguire le opere per le quali si è chiesta la loro offerta;

Dato atto che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi è stata chiesta, tramite mail del 15/10/2018, un'offerta alla ditta Z NEW PROGETT SRL con sede legale in Via del Forno 39/41 - 62027 San Severino Marche P.Iva e C.F. 01955210438;

Visto che con PEC assunta al protocollo comunale n. 37010 del 16/10/2018, la ditta Z NEW PROGETT SRL, visti gli atti progettuali ricevuti, ha offerto per l'esecuzione dei lavori il ribasso del 23,00%, sul prezzo posto a base di offerta, come di seguito evidenziato:

IMPORTO DELLE OPERE	
Descrizione	Importi IVA ESCLUSA €
Importo lavori a base d'offerta soggetti a ribasso	38.804,66
A detrarre ribasso offerto del 32,00%	- 8.925,07
Prezzo globale offerto per esecuzione lavori	29.879,59
Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso	1.043,34
Totale importo complessivo offerta	30.922,93

Dato atto che sulla base del ribasso del 23,00% offerto dalla Ditta Z NEW PROGETT SRL, il nuovo quadro economico delle opere può essere riformulato come segue:

QUADRO ECONOMICO		
Descrizione	Parziali	Totali
Importo lavori al netto del ribasso offerto del 23,00%	29.879,59	
Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso	1.043,34	
TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO		30.922,93
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 22% sui lavori in appalto	6.803,05	
Economie derivanti dal ribasso IVA compresa	10.888,58	
Imprevisti ed Iva relativa	601,71	
Opere edili categoria OG1 - Rivestimento fosso di guardia e muratura cuci e scuci.	8.839,12	
IVA su opere edili 22%	1.944,61	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	29.077,07	29.077,07
TOTALE PROGETTO		60.000,00

Considerato che l'importo dell'affidamento per l'esecuzione dei lavori di "Opere di manutenzione straordinaria viabilità comunale. INTERVENTI SUL PIANO VIABILE DELLA STRADA COMUNALE CORTA DI SERRIPOLA", risulta inferiore ad € 40.000,00 e che pertanto è possibile procedere attraverso la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lg.s. n. 50/2016;



Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;

Visto che l'operatore economico selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;

Verificati i requisiti di idoneità e capacità professionale;

Visto il DURC Prot. INPS n° 11455836 dal quale si evince la regolarità contributiva Ditta Z NEW PROGETT SRL, con scadenza validità il 13/11/2018;

Visto l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Dato atto che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	Manutenzione straordinaria Viabilità comunale
punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso misurato su camion. Realizzazione manto stradale steso con vibrofinitrice tipo tappetino dello spessore di cm. 3.
	FORMA DEL CONTRATTO:	Scrittura Privata
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	a) Elenco lavori: elencati nel computo metrico (allegato 2 alla richiesta di offerta). b) Prezzi unitari: vedi Elenco prezzi unitari (allegato 2 alla richiesta di offerta). c) Condizione di esecuzione: i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel computo metrico e nell'elenco prezzi (allegato 2 alla richiesta di offerta) e nel Capitolato d'Oneri (allegato 3 alla richiesta di offerta). d) Termine lavori: 15 giorni compresi i giorni di ferie e



		<p>festivi dalla data della determinazione di affidamento.</p> <p>e) Modalità di pagamento: atti di liquidazione e successivi mandati e bonifici bancari.</p> <p>f) Penali per il ritardo: € 31.00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al punto d);</p> <p>g) Importo affidamento: <u>€ 37.725,98, IVA 22% compresa</u>, (di cui € 1.043,34 per oneri della sicurezza ed € 6.803,05 per IVA 22%)</p> <p>h) Risoluzione contratto: Il Comune di San Severino Marche ha facoltà di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento della Ditta affidataria.</p>
punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Tenuto conto che il CIG relativo all'affidamento è il n°: Z9B2572B17;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di affidare, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, il seguente servizio:

Nome affidatario	Z NEW PROGETT SRL
PI e/o CF	01955210438
Sede legale	Via del Forno 39/41 – 62027 San Severino Marche
Sede amministrativa	Via del Forno 39/41 – 62027 San Severino Marche
Tipologia servizio	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso misurato su camion. Realizzazione manto stradale steso con vibrofinitrice tipo tappetino dello spessore di cm. 3.
Clausole essenziali	<p>a) Elenco lavori: elencati nel computo metrico (allegato 2 alla richiesta di offerta).</p> <p>b) Prezzi unitari: vedi Elenco prezzi unitari (allegato 2 alla richiesta di offerta).</p> <p>c) Condizione di esecuzione: i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel computo metrico e nell'elenco prezzi (allegato 2 alla richiesta di offerta) e nel Capitolato d'Oneri (allegato 3 alla richiesta di offerta).</p> <p>d) Termine lavori: 15 giorni compresi i giorni di ferie e festivi</p>



	dalla data della determinazione di affidamento. e) Modalità di pagamento: atti di liquidazione e successivi mandati e bonifici bancari. f) Penali per il ritardo: € 31.00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al punto d); g) Risoluzione contratto: Il Comune di San Severino Marche ha facoltà di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento della Ditta affidataria.
Importo totale affidamento	€ 37.725,98, IVA 22% compresa, (di cui € 1.043,34 per oneri della sicurezza ed € 6.803,05 per IVA 22%)
CIG	Z9B2572B17

- 3) Di assumere il sub impegno della spesa complessiva di € 37.725,98 al Cap. U. 2560/7 a favore della ditta Z NEW PROGETT SRL .
- 4) Di determinare, sulla base dell'offerta trasmessa dalla Ditta Z NEW PROGETT SRL e del presente affidamento, il nuovo quadro economico delle opere come segue:

QUADRO ECONOMICO		
Descrizione	Parziali	Totali
Importo lavori al netto del ribasso offerto del 23,00%	29.879,59	
Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso	1.043,34	
TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO		30.922,93
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 22% sui lavori in appalto	6.803,05	
Economie derivanti dal ribasso IVA compresa	10.888,58	
Imprevisti ed Iva relativa	601,71	
Opere edili categoria OG1 - Rivestimento fosso di guardia e muratura cuci e scuci.	8.839,12	
IVA su opere edili 22%	1.944,61	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	29.077,07	29.077,07
TOTALE PROGETTO		60.000,00

- 5) Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";



- 6) Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
- 7) Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 8) Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2018;
- 9) Di provvedere, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art 29 del D.lgs. n 50/2016 s.m.i., alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione specifica del sito internet del Comune.



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 22-10-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 03-11-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 22-10-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to PANCALLETTI ANDREA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 03-11-2018

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 08-11-18 al 22-11-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 23-11-18

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario