



Ufficio: MANUTENZIONI  
CIG: ZFA24923BF

**COPIA DI**

**DETERMINAZIONE N. 713 DEL 01-08-2018**

**Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA LORENZO D'ALESSANDRO PER L'AUMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE INDOTTO DALLA NUOVA SCUOLA PROVVISORIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILBIANGI SRL - CUP: I51B18000140004. CIG: ZFA24923BF.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Visto il Decreto del Sindaco, 3/8 del 07/01/2008 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

Premesso:

- che con Delibera di Giunta Municipale n. 237 del 31.07.2018 sono stati approvati i lavori di *"Realizzazione nuovo parcheggio in via Lorenzo D'Alessandro per l'aumento del traffico veicolare indotto dalla nuova scuola provvisoria"* secondo il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Parziali</b>	<b>Totali</b>
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	23.692,40	
Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso	624,34	
<b>TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO – Categoria OG3</b>		<b>24.316,74</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA 10% sui lavori in appalto	2.431,67	
Imprevisti ed Iva relativa	1.251,59	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>3.683,26</b>	<b>3.683,26</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>28.000,00</b>

- che la spesa di € 28.000,00 trova copertura finanziaria al Cap. Entrata 120/23 e al Cap. Uscita 120/23 come segue:

<b>DONAZIONE</b>	<b>ESTREMI VERSAMENTO DI TESORERIA</b>	<b>SOMMA DA IMPEGNARE €</b>
Comune di Pioltello	n. 1187 del 15/03/2018	23.927,40
Fondazione Gruppo di Credito Valtellinese	n. 2158 del 14/05/2018	4.072,60
	<b>Totale Impegno</b>	<b>28.000,00</b>

Dato atto che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi è stata chiesta tramite mail del 01/08/2018 un'offerta alla ditta **EDILBIANGI SRL con sede legale in Via A. Meucci nr. 8/10 – 62027 San Severino Marche P.Iva e C.F. 00418400438;**



Visto che con PEC assunta al protocollo comunale n. 23145 del 01/08/2018, la ditta EDILBIANGI SRL, visti gli atti trasmessi, ha offerto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi il ribasso del 20,00 % sul prezzo posto a base di offerta, come di seguito evidenziato:

<b>IMPORTO DELLE OPERE</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Importi IVA ESCLUSA €</b>
Importo lavori a base d'offerta soggetti a ribasso	23.692,40
A detrarre ribasso offerto del 20,00%	- 4.738,48
<b>Prezzo globale offerto per esecuzione lavori</b>	<b>18.953,92</b>
Spese della sicurezza non soggette a ribasso incluse nei prezzi	624,34
<b>Totale importo complessivo offerta</b>	<b>19.578,26</b>

Dato atto che sulla base del ribasso del 20,00% offerto dalla Ditta EDILBIANGI SRL, il nuovo quadro economico delle opere può essere riformulato come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Parziali</b>	<b>Totali</b>
Importo lavori al netto del ribasso offerto del 20,00%	18.953,92	
Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso	624,34	
<b>TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO</b>		<b>19.578,26</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA 10% sui lavori in appalto	1.957,83	
Economie derivanti dal ribasso IVA compresa	5.212,33	
Imprevisti ed Iva relativa	1.251,58	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>8.421,74</b>	8.421,74
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>28.000,00</b>

Considerato che l'importo dell'affidamento per l'esecuzione dei lavori di *"Realizzazione nuovo parcheggio in via Lorenzo D'Alessandro per l'aumento del traffico veicolare indotto dalla nuova scuola provvisoria"*, risulta inferiore ad € 40.000,00 e che pertanto è possibile procedere attraverso la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lg.s. n. 50/2016;

Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;

Visto che l'operatore economico selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;

Verificati i requisiti di idoneità e capacità professionale;

Visto il DURC Prot. INAIL n° 12294354 dal quale si evince la regolarità contributiva Ditta EDILBIANGI SRL SRL, con scadenza validità il 01/11/2018;



Visto l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Dato atto che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

<b>punto a):</b>	FINE DA PERSEGUIRE:	Ampliamento Opere di Urbanizzazione I <sup>^</sup>
<b>punto b):</b>	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Realizzazione nuovo parcheggio in via Lorenzo D'Alessandro per l'aumento del traffico veicolare indotto dalla nuova scuola provvisoria.
	FORMA DEL CONTRATTO:	Scrittura Privata
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	<p><b>a) Elenco lavori:</b> elencati nel computo metrico (<b>allegato 2</b> alla richiesta di offerta).</p> <p><b>b) Prezzi unitari:</b> vedi Elenco prezzi unitari (<b>allegato 3</b> alla richiesta di offerta).</p> <p><b>c) Condizione di esecuzione:</b> i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel computo metrico (<b>allegato 2</b> alla richiesta di offerta), nell'elenco prezzi (<b>allegato 3</b> alla richiesta di offerta) e nel Capitolato d'Oneri (<b>allegato 4</b> alla richiesta di offerta).</p> <p><b>d) Termine lavori:</b> 20 giorni compresi i giorni di ferie e festivi dalla data della determinazione di affidamento. <i>I lavori dovranno comunque essere improrogabilmente terminati entro la data del 30/08/2018.</i></p> <p><b>e) Modalità di pagamento:</b> atti di liquidazione e successivi mandati e bonifici bancari.</p> <p><b>f) Penali per il ritardo:</b> € 100.00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al punto d);</p> <p><b>g) Importo affidamento:</b> € <u>21.536,09</u>, IVA 10% <u>compresa</u>, (di cui € 624,34 per oneri della sicurezza ed € 1.957,83 per IVA 10%)</p>



		<b>h) Risoluzione contratto:</b> Il Comune di San Severino Marche ha facoltà di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento della Ditta affidataria.
<b>punto c):</b>	CRITERIO DI SELEZIONE:	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Tenuto conto che il CIG relativo all'affidamento è il n°: ZFA24923BF**

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/04/2018 di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2018/2020;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 31/07/2018 di verifica degli equilibri di Bilancio – Assestamento di bilancio 2018/2019/2020;

#### D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di affidare, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, il seguente servizio:

Nome affidatario	EDILBIANGI SRL
PI e/o CF	00418400438
Sede legale	Via A. Meucci nr. 8/10 – 62027 San Severino Marche
Sede amministrativa	Via A. Meucci nr. 8/10 – 62027 San Severino Marche
Tipologia servizio	Opere di Urbanizzazione I <sup>^</sup> - Realizzazione nuovo parcheggio in via Lorenzo D'Alessandro per l'aumento del traffico veicolare indotto dalla nuova scuola provvisoria.
Clausole essenziali	<b>a) Elenco lavori:</b> elencati nel computo metrico ( <b>allegato 2</b> alla richiesta di offerta). <b>b) Prezzi unitari:</b> vedi Elenco prezzi unitari ( <b>allegato 3</b> alla richiesta di offerta). <b>c) Condizione di esecuzione:</b> i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel computo metrico ( <b>allegato 2</b> alla richiesta di offerta), nell'elenco prezzi ( <b>allegato 3</b> alla richiesta di offerta) e nel Capitolato d'Oneri ( <b>allegato 4</b> alla richiesta di offerta). <b>d) Termine lavori:</b> 20 giorni compresi i giorni di ferie e festivi



	dalla data della determinazione di affidamento. <i>I lavori dovranno comunque essere improrogabilmente terminati entro la data del 30/08/2018.</i> e) <b>Modalità di pagamento:</b> atti di liquidazione e successivi mandati e bonifici bancari. f) <b>Penali per il ritardo:</b> € 100.00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al punto d); g) <b>Importo affidamento:</b> € 21.536,09, IVA 10% compresa, (di cui € 624,34 per oneri della sicurezza ed € 1.957,83 per IVA 10%) h) <b>Risoluzione contratto:</b> Il Comune di San Severino Marche ha facoltà di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento della Ditta affidataria.
Importo totale affidamento	€ 21.536,09, IVA 10% compresa.
CIG	ZFA24923BF

- Di assumere il sub impegno della spesa complessiva di € 21.536,09 a favore della ditta EDILBIANGI SRL con imputazione al Cap. U. 120/23 – I.C. 850/2018.
- Di determinare, sulla base dell'offerta trasmessa dalla Ditta EDILBIANGI SRL e del presente affidamento, il nuovo quadro economico delle opere come segue:

QUADRO ECONOMICO		
Descrizione	Parziali	Totali
Importo lavori al netto del ribasso offerto del 20,00%	18.953,92	
Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso	624,34	
<b>TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO</b>		<b>19.578,26</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA 10% sui lavori in appalto	1.957,83	
Economie derivanti dal ribasso IVA compresa	5.212,33	
Imprevisti ed Iva relativa	1.251,58	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>8.421,74</b>	<b>8.421,74</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>28.000,00</b>

- Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;
- Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute,



non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”;

7. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
8. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2018;
10. Di provvedere, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art 29 del D.lgs. n 50/2016 s.m.i., alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione specifica del sito internet del Comune.



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 01-08-2018

Il Responsabile dell'Area  
f.to PANCALLETTI ANDREA

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 06-08-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
f.to PIERETTI CRISTINA

---

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 01-08-2018

Il Responsabile dell'Area  
f.to PANCALLETTI ANDREA

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 06-08-2018

Il Responsabile Area Finanziaria  
f.to PIERETTI CRISTINA

---

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

---

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 09-08-18 al 23-08-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 24-08-18

Il Funzionario  
f.to

---

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario