



# COMUNE DI BORBONA

## PROVINCIA DI RIETI

VIA VALLECINE 2 – 02010 BORBONA

Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575

E-Mail: [borbona@comune.borbona.rieti.it](mailto:borbona@comune.borbona.rieti.it) Indirizzo URL : [www.comune.borbona.rieti.it](http://www.comune.borbona.rieti.it)

Prot. n° 1569  
Data - 5 MAR 2020

**Oggetto** Emergenza terremoto. Esecuzione lavori di somma urgenza in attuazione prescrizioni GTS del 19.12.2018. Esecuzione di opere d pronto intervento sull'edificio ubicato in Comune di Borbona, Vicolo Teofili, foglio 10 particella 298 parte.  
**CUP: H24J19000210001**  
**CIG Lavori 8224359BBD**

### AFFIDAMENTO Esecuzione di opere d pronto intervento Verbale di Gara Informale

Questa Amministrazione deve procedere ad affidare i lavori di messa in sicurezza in seguito a scheda di valutazione del GTS e progettazione affidata e redatta dall'Ing. Antonio Pietrucci, sull'edificio ubicato in Comune di Borbona, Vicolo Teofili, foglio 10 particella 298 parte.

Considerato che la procedura e le fasi, pubblicazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta nonché le comunicazioni e gli scambi di informazione, si svolgono, ai sensi dell'art. 58 del d. lgs 50/2016, in modalità interamente telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma messa a disposizione dalla centrale di committenza in house Asmel cons. s.c. a r.l., con accesso all'apposito link presente all'indirizzo di contatto <http://www.asmecomm.it>;

Per quanto sopra, al fine di procedere all'affidamento si è richiesto preventivo, con ribasso su importo fissato dall'amministrazione ai seguenti 3 Operatori Economici operanti sul territorio e regolarmente iscritti sul portale Asmel:

N.	Operatore Economico
1	ACOGEA SRL
2	DURANTE ROBERTO
3	FABI GIUSEPPINO

Il termine previsto per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica sulla piattaforma è stato fissato alle ore 23,59 del giorno 03/03/2020.

L'amministrazione riservandosi di valutare la congruità delle offerte e nel caso non ritenga congrua nessuna delle offerte pervenute, non procederà all'affidamento.

Entro il termine sopra richiamato risultano caricate offerte a cura dei seguenti operatori economici


N.	Operatore Economico	Ribasso offerto
1	DURANTE ROBERTO	20.00 %
2	FABI GIUSEPPINO	21.13 %

Risulta aggiudicataria con il ribasso del 21.13 % l'impresa FABI GIUSEPPINO  
Alla luce di quanto sopra esposto, il Responsabile del Procedimento di gara

**PROPONE**

Di affidare in via provvisoria, previa verifica dei requisiti, per l'**esecuzione lavori di somma urgenza in attuazione prescrizioni GTS del 19.12.2018. Esecuzione di opere d pronto intervento sull'edificio ubicato in Comune di Borbona, Vicolo Teofili, foglio 10 particella 298 parte. CUP: H24J19000210001 - CIG Lavori 8224359BBD** all'operatore economico **FABI GIUSEPPINO** che ha offerto un ribasso del 21.13 % ventuno/13% su importo fissato dall'amministrazione di € 108.871,95 centottomilaottocentosestantuno/95, per netti € 85.867,31 oltre oneri della sicurezza di € 14.801,00, così per un totale di € 100.668,31 oltre IVA di legge.

Il Responsabile Area Sisma e RUP  
Ing. Angelo PALLUZZI



## **Graduatoria**

Oggetto: Procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in, previa consultazione di n. tre operatori economici telematica ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Emergenza terremoto. Esecuzione lavori di somma urgenza in attuazione prescrizioni GTS del 19.12.2018. Esecuzione di opere d pronto intervento sull'edificio ubicato in Comune di Borbona, Vicolo Teofili, foglio 10 particella 298 parte

Round: 1 - Immissione valore offerta



**01 - Emergenza terremoto. Esecuzione lavori di somma ur... - Base asta ribassabile unitario: Non definito - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: 123.672,95**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo unitario (EUR)	Prezzo complessivo (EUR)	Offerta %	Congrua	Idonea	Aggiud.	Data agg.
1	FABI GIUSEPPINO			21,13	Si	Si	No	
2	durante roberto			20,00	Si	Si	No	

