



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

VIA VALLECINE 2 - 02010 BORBONA

Tel. 0746/940037 - Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575

E-Mail: borbona@comune.borbona.rieti.it Indirizzo URL : www.comune.borbona.rieti.it

Prof. n° 2784
Data 30/04/2020

Oggetto Eventi sismici di cui al D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. Ordinanza 56 del 10.05.2018, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 e ss.mm.ii.
Opere di rafforzamento locale muri e rampe Villa Cortese, OOPP_001001_2017;
CUP: H25118000290001
CIG Lavori 8276437BDD

Verbale di Gara Informale

Questa Amministrazione deve procedere ad affidare i lavori di rafforzamento locale muri e rampe Villa Cortese affidata e redatta dall'Ing. Giorgio Gatta, finanziata con Ordinanza 56 del 10.05.2018

Considerato che la procedura e le fasi, pubblicazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta nonché le comunicazioni e gli scambi di informazione, si svolgono, ai sensi dell'art. 58 del d. lgs 50/2016, in modalità interamente telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma messa a disposizione dalla centrale di committenza in house Asmel cons. s.c. a r.l., con accesso all'apposito link presente all'indirizzo di contatto <http://www.asmecom.it>;

Dato atto che, con nota prot. 1810 del 13.05.2020, il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Angelo Palluzzi comunicava la volontà di attivare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile, in seguito all'art. 1 punto 6 del DPCM dell'11.03.2020, l'apertura delle offerte economiche avverrà in videoconferenza.

Per quanto sopra, al fine di procedere all'affidamento si è richiesto preventivo, con ribasso su importo fissato dall'amministrazione ai seguenti 5 Operatori Economici operanti sul territorio e regolarmente iscritti sul portale Asmel:

N.	Operatore Economico
1	DURANTE ROBERTO
2	GIORGI FRANCESCO
3	TEAN SOC. COOP.
4	TEOFILI ANDREA
5	TEOFILI COSTRUZIONE SRL

Il termine previsto per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica sulla piattaforma è stato fissato alle ore 23,59 del giorno 29/04/2020.

L'amministrazione riservandosi di valutare la congruità delle offerte e nel caso non ritenga congrua nessuna delle offerte pervenute, non procederà all'affidamento.

Entro il termine sopra richiamato risultano caricate offerte a cura dei seguenti operatori economici

N.	Operatore Economico	Ribasso offerto
1	GIORGI FRANCESCO	2.00 %
2	TEAN SOC. COOP.	9.25 %
3	TEOFILI COSTRUZIONE SRL	14.00 %

Dato atto che, verranno verificati i requisiti di cui all'art. 90, prima dell'aggiudicazione definitiva.

Risulta aggiudicataria con il ribasso del 14.00 % l'impresa TEOFILI COSTRUZIONE SRL
Alla luce di quanto sopra esposto, il Responsabile del Procedimento di gara

PROPONE

Di affidare in via provvisoria, previa verifica dei requisiti, per l'esecuzione lavori di **Opere di rafforzamento locale muri e rampe Villa Cortese. CUP: H25I18000290001 - CIG Lavori 8276437BDD** all'operatore economico **TEOFILI COSTRUZIONE SRL** che ha offerto un ribasso del 14.00 % quattordici/00% su importo fissato dall'amministrazione di € 37.413,32 trentasettemilaquattrocentotredici/32, di cui per lavori soggetti a ribasso € 36255,80 e oneri sicurezza € 1.157,52 non soggetti a ribasso e quindi per netti € 31.179,79 oltre oneri della sicurezza di € 1.157,52, così per un totale di € 32.337,50 oltre IVA di legge.

Ing. Samuela Tumbiolo



Il Responsabile Area Sisma e RUP

Ing. Angelo PALEUZZI

