

**PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI:
ING. ANDREA CECILIA**

STUDIO: Via Raccuini 18, 02100 Rieti - Tel. 339 7903894 e-mail: andrea.cecilia@ingpec.eu

COMUNE DI BORBONA

Emergenza terremoto. "GTS del 28.03.2018: Esecuzione opere di pronto intervento sugli edifici di cui al Fg. 9 p.IIa 546 e 577, in Via San Giuseppe e Fg.10 p.IIa 252 in Piazza Martiri 4 Aprile"

PROGETTO ESECUTIVO



Stralcio B:
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE IN PIAZZA
MARTIRI 4 APRILE (fg.10 part. 252).

PROGETTISTA: ING. ANDREA CECILIA



Data:

MAGGIO 2018

04

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO B:**OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE IN PIAZZA MARTIRI 4 APRILE (fg.10 part. 252).**

TOTALE LAVORI		€uro	34,034.90
A1)	Importo lavorazioni come da computo esclusi oneri diretti per la sicurezza	€uro	30,983.35
A2)	Oneri della sicurezza NON soggetti a ribasso d'asta	€uro	3,051.55
A)	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (A1+A2)	€uro	34,034.90
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€uro	24,965.10
B1.1)	LAVORI IN ECONOMIA COMPRESIVI DI IVA DI LEGGE (5% di A)	€uro	1,701.75
B1.2)	Oneri relativi alla protezione/rimozione e conservazione del mobilio presente	€uro	4,000.00
B2)	Rilievo Laserscanner del fabbricato esistente	€uro	2,500.00
B3)	Imprevisti <i>Inferiore del 5% di A</i>	3.31% €uro	1,126.78
B5)	accantonamento di cui all'articolo 113, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (2%)	€uro	680.70
B6)	Spese tecniche:		
	<i>B6.1.1 – Progettazione DEFINITIVA/ESECUTIVA</i>	€uro	4,579.22
	<i>B6.1,2 - Coordinamento Sicurezza</i>	€uro	1,144.81
	<i>B6.2.1 - Direzione Lavori</i>	€uro	2,289.61
	Totale Spese tecniche scontate del 10%:	€uro	8,013.64
B8)	Spese gara e contributo ANAC	€uro	200.00
B9)	IVA ed altre eventuali imposte:		
	<i>B9.1 - C.N.P.A.I.A. 4.00% di B6 e B2</i>	€uro	420.55
	<i>B9.2 - I.V.A. Sui lavori ed imprevisti 10.00% di A, B2 e B4</i>	€uro	3,916.17
	<i>B9.3 - IVA sulle spese tecniche 22.00% di B6 e B9.1</i>	€uro	2,405.52
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€uro	24,965.10
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		€uro	59,000.00