



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE n° 31 DEL 27-03-2019

OGGETTO: Eventi sismici di cui al D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. Ordinanza n. 56 del 14/05/2018 e ss.mm.ii.; Affidamento servizi tecnici di architettura e ingegneria e servizi geologici per i lavori di "Riparazione con rafforzamento locale dei muri di sostegno su strade capoluogo" codice OOPP_M_001276_2017. CUP : H25I18000540001 - CIG PROGETTISTA : 7752490521 - CIG GEOLOGO : 77526980C8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 6 - SISMA

Visti:

- il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 7/2018 del 28.04.2018 con il quale è stato istituito il Servizio Tecnico " Area Sisma ricostruzione pubblica e privata" con attribuzione delle competenze di Responsabile;

Visto il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", ed in particolare:

- l'articolo 1, che dispone quale ambito di applicazione i Comuni indicati negli allegati 1,2 e 2-bis (comma 1) nonché gli immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle regioni interessate (comma 2);
- l'articolo 2, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari", che disciplina il finanziamento per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici e servizi pubblici;
- l'articolo 3, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016" per la gestione della ricostruzione in ciascuna delle quattro Regioni, Abruzzo Lazio Marche e Umbria;
- l'articolo 14, rubricato "Ricostruzione pubblica", il quale dispone, al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi, la predisposizione e approvazione di un piano delle opere pubbliche, della ricostruzione dell'edilizia scolastica, dei beni culturali, opere di urbanizzazione, degli interventi sui dissesti idrogeologici;
- l'articolo 15, che individua, tra gli altri, quali "Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali", le Regioni, anche attraverso gli Uffici speciali per la

ricostruzione (comma 1), ovvero i Comuni o gli altri enti locali interessati previo provvedimento di delega (comma 2);

- l'articolo 32, rubricato "Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario";
- l'articolo 50-bis, recante "Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza di conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stato ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

Vista la delibera di Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Vista la delibera del 10 febbraio 2017 con la quale è stato prorogato di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

Visto l'art. 16-sexies, c. 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, con il quale lo stato di emergenza in rassegna è stato prorogato fino al 28 febbraio 2018, e che prevede un'ulteriore eventuale proroga con apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri per un massimo di centottanta giorni;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, c.2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazione, della legge 3 agosto 2017, n. 123, è stato prorogato di centottanta giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

Vista la Legge del 30 dicembre 2018 n. 145, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", art. 988, con il quale si modifica l'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, inserendo dopo il comma 4-bis, il 4-ter, "lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019;"

Vista la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in Legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016".

Preso atto che, con deliberazione di giunta comunale n. 60 del 17/05/2018, si è proceduto alla nomina del Ing. Angelo Palluzzi quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in rispondenza alle Linee Guida ANAC n.

3 (e dell'art. 50-bis D.L. 189/2016 e smi, nel caso di personale assunto a tempo determinato ai sensi dello stesso decreto legge);

Vista la nota prot. 0548730 del 12.09.2018, con la quale L'ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio ha espresso il proprio nulla osta sulla Scheda di fattibilità tecnico-economica relativa all'opera denominata "Riparazione con rafforzamento locale dei muri di sostegno su strade capoluogo" codice OOPP_001276_2017, per un importo pari a pari a € 529.273.93 (euro cinquecentoventinovemiladuecentosettantatre/93)

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 15.09.2018, è stata approvata la Scheda di fattibilità tecnico-economica, relativa all'intervento denominato "Riparazione con rafforzamento locale dei muri di sostegno su strade capoluogo" codice OOPP_001276_2017, per un importo pari a pari a € 529.273.93 (euro cinquecentoventinovemiladuecentosettantatre/93);

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Ordinanza Commissariale n. 43 del 15 dicembre 2017, l'entità del contributo erogato dal Commissario è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti per le stesse finalità previste dal medesimo articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii;

Considerato che, come dichiarato nella Scheda di fattibilità tecnico-economica, a valere sull'intervento in oggetto, non risultano altri finanziamenti né sono presenti indennizzi assicurativi;

Dato atto che, rispetto al contributo sopra definito, non risulta un'economia dovuta ad altri finanziamenti e/o polizze;

Dato atto che il Quadro Tecnico Economico, allegato al progetto di fattibilità tecnico-economica, risulta essere :

A) LAVORI

- Lavori a misura di Cui	€	351.436,00
A1) Lavori a Base d'asta	€	341.200,00
A2) Oneri per la sicurezza	€	10.236,00
Totale Lavori	€	351.436,00

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione

di cui	€	177.837,92
B1) Lavori in economia comprensivi di IVA di legge	€	14.187,59
B2) Imprevisti (max 5% di A)	€	17.571,80
B3) Accantonamento di cui all'art. 106, D. Lgs 50/2016 (1 % di A)	€	3.514,36
B4) Accantonamento di cui all'art. 113, D. Lgs 50/2016 (2 % di A)	€	7.028,72
B5) Spese Tecniche:		
B5.1 Geologo	€	3.816,04
B5.2 Progettazione Definitiva/Esecutiva	€	13.303,88
B5.3 Coordinamento sicurezza	€	8.667,63
B5.4 Direzione Lavori	€	14.714,50
B5.5 Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo	€	2.015,95
Totale Spese Tecniche	€	42.517,99
B6) Spese per pubblicità e gare e commissioni giudicatrici	€	500
B7) Iva ed altre eventuali imposte		
B7.1 C.N.P.A.I.A (4% di B5.2 – B5.3 – B5.4 – B5.5)	€	1.548,08
B7.2 C.N.P.A.I.A (2% di B5.1)	€	76,32
B7.3 IVA sui Lavori (10% di A)	€	77.315,92
B7.4 IVA su Imprevisti (22% di B2)	€	3.865,80
B7.5 Iva sulle spese tecniche (22% di B5 – B7.1- B7.2)	€	9.711,32
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€	177.837,92

Vista la Circolare Ricostruzione Pubblica n. 1/2018, prot. 0188203 del 29.03.2018, "*Chiarimenti sulle procedure finalizzate alla realizzazione di interventi di ricostruzione opere pubbliche*", in cui venivano allegati i fac-simile di avvisi di manifestazioni di interesse, per diverse soglie;

Vista la Circolare Ricostruzione Pubblica n. 3/2018, prot. 0567278 del 19.09.2018, in cui vengono definite le "*modalità operative finalizzate alla gestione del flusso documentale degli interventi oggetto di finanziamento (art. 32 D.L. 189/2016 e s.m.i.)*";

Rilevata la necessità di pubblicare un avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria e per la redazione di relazione geologica, per un importo inferiore a 40.000 euro, allegato alla presente, ai sensi dell'art. 2 c.2 del D.L. 189/2016 e s.m.i.;

Viste la Determinazione n. 49 del 28.12.2018 in cui si approvava l'avviso pubblico per manifestazione di interesse dell'opera denominata "Riparazione con rafforzamento locale dei muri di sostegno su strade capoluogo" codice OOPP_001276_2017, per un importo pari a € 529.273,93 (euro cinquecentoventinovemiladuecentosettantatre/93);

Viste le Determinazioni n. 53 del 31.12.2018 in cui si impegnava la somma complessiva di € 529.273,93 (euro cinquecentoventinovemiladuecentosettantatre/93) per l'opera denominata "Riparazione con rafforzamento locale dei muri di sostegno su strade capoluogo" codice OOPP_001276_2017;

Preso atto altresì che :

La manifestazione di interesse ed i consecutivi atti sono stati resi disponibili sul sito del comune di Borbona www.comune.borbona.rieti.it ;

La manifestazione di interesse per incarico per servizi tecnici di architettura e ingegneria è stata pubblicata con prot. 8438 del 28.12.2018 , all'albo pretorio, nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di Gara e Contratti del sito del comune di Borbona;

La manifestazione di interesse per incarico geologo è stata pubblicata con prot. 8437 del 28.12.2018 , all'albo pretorio, nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di Gara e Contratti del sito del comune di Borbona;

Entro il termine prestabilito dalle manifestazioni di interesse, ore 13,00 del 10.01.2019, sono pervenute n. 64 (sessantaquattro) manifestazioni di interesse per servizi tecnici di architettura e ingegneria e n.21 (ventuno) manifestazioni di interesse per incarico geologo ;

In data 11.01.2019 il Responsabile Unico del Procedimento, per velocizzare e semplificare le procedure di gara e per l'importanza di soddisfare la realizzazione degli interventi in tempi rapidi, così come richiesto dalla S.A. , ha proceduto al sorteggio di un numero minimo di 15 tecnici, per servizi tecnici di architettura e ingegneria, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata e numero minimo di 5 geologi per l'incarico a servizi geologi;

In data 01.02.2019 si è proceduto ad invitare i 15 tecnici sorteggiati per servizi tecnici di architettura e ingegneria i 5 tecnici per incarico a servizi geologi, fissando il termine di presentazione delle offerte entro le ore 14.00 del 18.02.2019;

In data 19.02.2019 si è proceduto all'apertura delle buste pervenute entro i termini previsti, in ordine di protocollo, verificando la documentazione amministrativa dei concorrenti partecipanti.

Si è provveduto all'apertura delle Busta B - Offerta economica ;

Dal verbale di gara per servizi tecnici di architettura e ingegneria, prot. 1446 del 26.02.2019, si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia mediante sorteggio del metodo, in particolare è stata estratta la lettera d) e precisamente "*media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementare del dieci percento*".

La soglia di anomalia risulta pari a 50.64%.

si è proceduto alla graduatoria finale :

N.	Operatore Economico	% Ribasso	Graduatoria
1	Ing. Sandro Nardelli	54.25	ANOMALO
2	Ing. Angelo di Prospero	53.00	ANOMALO
3	Ing. Antonino Conti Nibali	51.20	ANOMALO
4	Ing. Emilio Perrino	50.05	1°
5	Zunk Studio srl	49.01	2°
6	Ing. Bartolomeo Bottone	48.00	3°
7	Ing. Pasquali Emanuele	46.12	4°
8	Ing. Alessandro Asprini	45.48	5°
9	Ing. Aurora Lazzari	43.36	6°
10	Ing. Parasiliti Collazzo Giuseppe	42.10	7°
11	Ingegneria del Territorio srl	40.31	8°
12	Ing. Ilario Lori	38.17	9°
13	Arch. Paolo Mori	37.39	10°

E nella medesima seduta di gara si è rilevato che l'offerta economica più vantaggiosa è risultata essere quella presentata dall'Ing. Emilio Perrino con ribasso del 50.05 % ed il RUP ne dichiara l'aggiudicazione provvisoria.

Dal verbale di gara per servizi di geologia, prot. 1445 del 26.02.2019, si è proceduto all'apertura delle buste pervenute entro i termini previsti, in ordine di protocollo, verificando la documentazione amministrativa dei concorrenti partecipanti.

Si è sospesa la seduta pubblica per procedere al soccorso istruttorio come da art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016, in cui l'O.E. è stato invitato a presentare documentazione mancante entro le 13.00 del 02.03.2019.

In data 05/03/2019 si è comunicato, tramite pec, ai tecnici sorteggiati, la verifica della documentazione trasmessa in seguito al soccorso istruttorio, in data 06.03.2019 alle ore 12.00;

In data 06.03.2019, in seduta pubblica, si è proceduto alla verifica della documentazione trasmessa, in busta chiusa, prot. 1694 del 06.03.2019, dal controllo della documentazione, si è stabilito che l'O.E. può essere ammesso alla gara.

Si è provveduto all'apertura delle Busta B - Offerta economica ;

Dal verbale di gara per servizi di geologia, prot. 1694 del 06.03.2019, si è proceduto alla graduatoria finale :

N.	Operatore Economico	% Ribasso	Graduatoria
1	Geologica Toscana Studio Associato	58.02	1°
2	Dott. Geol. Agnelli Francesco	40.12	2°
3	Dott. Geol. Andrea Verosini	35.42	3°

E nella medesima seduta di gara si è rilevato che l'offerta economica più vantaggiosa è risultata essere quella presentata dalla Geologica Toscana Studio Associato con ribasso del 58.02 % ed il RUP ne dichiara l'aggiudicazione provvisoria.

Sono stati svolti i controlli dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 alla luce del D.Lgs 56/2017, in particolare si è controllata :

- con il sistema AVCpass :
 - la regolarità contributiva INARCASSA
 - il Casellario Giudiziale presso Tribunale per il tecnico
 - il Casellario Giudiziale presso Tribunale per i geologi
 - Annotazioni riservate presso il portale Anac

- Verifica regolarità fiscale
- Richiesta dalla Stazione Appaltante:
 - la regolarità contributiva EPAP ricevuto con prot. 1800-1801-1802-1803-1804 del 11.03.2019
 - Casellario Giudiziale presso Tribunale per i geologo Castellani Paolo con prot. 2195 del 26.03.2019
 - iscrizione all'elenco speciale per i professionisti dal sito <https://professionisti.sisma2016.gov.it/>;

Ritenuto di dover procedere in merito

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1- Di approvare i verbali di gara indicati nelle premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativi alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 157 comma 2 e dell'art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016, relativa all'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per le opere di "Riparazione con rafforzamento locale dei muri di sostegno su strade capoluogo"

2- Di stabilire che con successivo atto verrà approvato il Quadro Tecnico Economico che rimodula la spesa generale dell'intervento a seguito dell'applicazione dei ribassi offerti e delle contabilità finali ;

3- Di dichiarare aggiudicatario della gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara relativa all'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per le opere di "Riparazione con rafforzamento locale dei muri di sostegno su strade capoluogo", all'Ing. Emilio Perrino, P.I. 02723940611, con studio in Via Ceraselle prima traversa snc, 81059 Caianello (CE), per un importo complessivo di € 46.547,21 IVA e CNPAIA compresi, da assoggettare al ribasso del 50.05 %;

4- Di dichiarare aggiudicatario della gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara relativa all'affidamento dei servizi geologici per le opere di "Riparazione con rafforzamento locale dei muri di sostegno su strade capoluogo", alla Geologica Toscana, P.I. 07231020723, con studio in Viale Marcone 106, 53036 Boggibonsi (Si), per un importo complessivo di € 1.993,49 IVA e CNPAIA compresi, da assoggettare al ribasso del 58.02%;

5- Di dare atto, altresì, che gli importi pari ad € 46.547,21 IVA e CNPAIA compresi e € 1.993,49 IVA e CNPAIA compresi rientrano nella spesa prevista dall'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", precedentemente impegnati con Determinazione n. 53 del 31.12.2018;

6- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione è da considerarsi definitiva in quanto sono stati già eseguiti le verifiche del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara;

7- di demandare gli uffici Ragioneria, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione, per quanto di competenza;

8- di stabilire che tutti gli atti richiamati, seppur non allegati, si intendono parte integrante della presente determinazione;

9- Di dare atto che la presente determinazione :

- Va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario comunale;
- Va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- Va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto dal settore Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Angelo Palluzzi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 29-03-2019 R.A. n. 274.

Borbona, 29-03-2019

Il Segretario Comunale
Raffaela Silvestrini
