



# COMUNE DI MOGLIANO

## PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319  
Sito internet: [www.comune.mogliano.mc.it](http://www.comune.mogliano.mc.it)

C.A.P. 62010  
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438  
E-mail: [info@comune.mogliano.mc.it](mailto:info@comune.mogliano.mc.it)

*Originale*

### **DETERMINAZIONE DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III^**

**N. 23 DEL 04-04-2017**

Registro Generale n. 55

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE  
DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2017**

#### **IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III^**

RICHIAMATO il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 che prevede il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione per l'anno 2017 è in corso di redazione;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTA la necessità di provvedere con urgenza al taglio e falciatura delle aree a verde;

Preso atto che i mezzi d'opera e il personale addetto ai lavori manutentivi esterni attualmente in dotazione presso questo Ente non sono sufficienti a fronteggiare le esigenze per eseguire detto servizio, e che è intendimento di questa Amministrazione, procedere per l'anno 2017, all'affidamento in economia, tramite affidamento diretto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06;

RILEVATO che la spesa preventiva per l'esecuzione del servizio in oggetto, secondo i tempi e modalità stabilite nel foglio di condizioni generali del servizio con indicate le operazioni culturali da eseguire, è stata calcolata in totali € 23.817,38 così suddiviso:

a) Totale servizio a base d'appalto	€ 19.522,44
(di cui € 136,66 oneri per sicurezza)	
b) Somme a disposizione dell'Amm.ne:	
- IVA sui lavori al 22%	€ 4.294,94
	€ 23.817,38

PRESO ATTO che:

- in data 13.03.2017, sono state invitate a far pervenire una loro offerta prezzi a n.5 ditte di fiducia dell'Amm.ne Comunale che oltre ad aver effettuato in precedenza i lavori simili per l'A.C., si sono rese disponibili per l'esecuzione del servizio da eseguire;
- entro il termine stabilito del 03/04/2015, è pervenuta n. 1 offerta da parte della ditta GEG snc di Ginobili Guido e C. di Mogliano, che ha offerto un ribasso del 2,5%;

CONSTATO che:

- a seguito dell'offerta della Ditta aggiudicataria, il nuovo quadro economico, risulta essere così modificato:

A) Per lavori a base d'appalto	€. 19.171,04
di cui: - €. 19.034,38 per lavori soggetti a ribasso d'asta	
- €. 136,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;	
B) Per somme a disposizione dell'Amm.ne per:	
- IVA al 22 % sui lavori	€. 4.217,63
Totale generale progetto	€. 23.388,67

CONSIDERATO che l'importo dei lavori di cui sopra sarà comunque decurtato a causa dello stralcio di alcune aree verdi non soggette ad alcun intervento;

PRESO ATTO che al finanziamento della spesa di cui sopra considerato lo stralcio di alcune aree ammonta ad €. 22.160,00 iva compresa;

VISTI:

- il D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D. Lgs n. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

#### D E T E R M I N A

- 1) le premesse fanno parte integrante del presente atto;
- 2) Di approvare, sulla scorta della trattativa privata informale di cui in premessa, l'affidamento del servizio "di manutenzione delle aree a verde del territorio comunale", alla ditta GEG snc di Ginobili Guido e C. di Mogliano, che ha offerto il miglior ribasso, pari al 2,50%, sui prezzi di appalto, con il quale l'importo dei lavori è stato fissato in €.18.456,22, di cui €.136,66 per oneri per la sicurezza;
- 3) Di approvare il nuovo quadro economico che, per effetto sia dell'offerta della Ditta aggiudicataria, come di seguito riportato:

A) Per lavori a base d'appalto	€. 19.171,04
di cui: - €. 19.034,38 per lavori soggetti a ribasso d'asta	
- €. 136,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;	
B) Per somme a disposizione dell'Amm.ne per:	
- IVA al 22 % sui lavori	€. 4.217,63
Totale generale progetto	€. 23.388,67
- 4) Di prendere atto che l'importo dei lavori di cui sopra sarà comunque decurtato a causa dello stralcio di alcune aree verdi non soggette ad alcun intervento;



# COMUNE DI MOGLIANO

## PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319  
Sito internet: [www.comune.mogliano.mc.it](http://www.comune.mogliano.mc.it)

C.A.P. 62010  
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438  
E-mail: [info@comune.mogliano.mc.it](mailto:info@comune.mogliano.mc.it)

---

- 5) di impegnare la spesa necessaria di Euro 23.388,67 iva compresa al cap. 13630 codice di bilancio 09.02-1.03.02.15.999 imp. 132 con fondi del bilancio comunale;
- 6) di provvedere al pagamento delle somme dovute dovuta previa presentazione di regolari fatture, vistate dall'ufficio comunale competente secondo le modalità ed indicazioni impartite nel foglio di condizioni;

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO  
TONINO GALANDRINI

IL RESPONSABILE  
DELL' AREA TECNICA - LL.PP. - AREA III^  
FLAVIO ZURA

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Motivazione

Mogliano lì 04-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
LUANA RAMACCIONI

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Collaboratore Amministrativo Messo del Comune di Mogliano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal 24-05-2017 al 08-06-2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n. 69.

Mogliano lì 24-05-2017

IL MESSO COMUNALE  
Malvestiti Egidio

Il giorno 24-05-2017 è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000.

Mogliano lì 24-05-2017