

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

SANT'ANGELO IN PONTANO

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
DELL'ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI DI TPL -
FERMATA PASSO SANT'ANGELO

PROGETTO ESECUTIVO

MARZO 2020

ELABORATO:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

CODICE:

B

SCALA DI RAPPRESENTAZIONE:

REV.	DATA	DESCRIZIONE	CONTROLLATO
0	MAR 20	PRIMA EMISSIONE	CA

PROGETTISTA:

ING. MICHELE ANGELETTI

COLLABORATRICE:

ING. CHIARA ANTOLINI



studio di ingegneria Angeletti Antolini

via Benedetto Croce 10 - 62100 - Macerata

studio.angeletti.antolini@gmail.com

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO
PROVINCIA DI MACERATA

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI D TPL -
FERMATA PASSO SANT'ANGELO

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO

**- COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO (MC) -
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA'
AI SERVIZI DI TPL - FERMATA PASSO SANT'ANGELO**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO (art., D.lgs.50/16 - art.42 com.3, art.16, DPR 207/2010)

	Q.T.E. Progetto
A. Lavori a base d'appalto	33,493.20 €
di cui	
A.1 Importo soggetto a ribasso	33,493.20 €
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	0.00 €
SOMMANO IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A.1 + A.2)	33,493.20 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	
B.01 Imprestì	2,320.21 €
B.02 Lavori in economia (6% di A.1)	2,009.59 €
B.03 Spese tecniche	
a. Progettazione, DL	2,700.00 €
	sommano
	2,700.00 €
B.04 Incentivi RUP - 40% del 2% di A	267.95 €
B.05. IVA, oneri previdenziali ed altre imposte	
C.I. INARCASSA spese tecniche (4% di B.02)	108.00 €
I.V.A. Lavori su A (10%)	3,349.32 €
I.V.A. su B.01 (10%)	133.97 €
I.V.A. su B.02 - Spese tecniche (22%)	594.00 €
I.V.A. su Inarcassa (22%)	23.76 €
	Sommano
	4,209.05 €
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	45,000.00 €