



# COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

PROVINCIA DI MACERATA

Via Roma 49 C.A.P. 62020

TEL. 0733.66.16.02 FAX 0733.66.16.03

e-mail: [comune@santangelo.sinp.net](mailto:comune@santangelo.sinp.net) sito internet: [www.santangelo.sinp.net](http://www.santangelo.sinp.net)

Prot. n. 503 del 17.01.2018

Spett.le Operatore Economico

**OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RIPRISTINO IMMOBILE DENOMINATO EX-COMUNE PER REALIZZAZIONE DI NUOVA SEDE TEMPORANEA UFFICI COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24.08.2016, 26.10.2016 E 30.10.2016” AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) – COMUNICAZIONE POSTICIPO SORTEGGIO SCELTA DEL CONTRAENTE.**

VISTO l'esito della verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici a seguito della lettera di invito all'indagine di mercato per affidamento dei “LAVORI DI RIPRISTINO IMMOBILE DENOMINATO EX-COMUNE PER REALIZZAZIONE DI NUOVA SEDE TEMPORANEA UFFICI COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24.08.2016, 26.10.2016 E 30.10.2016” ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera b) entro il termine previsto del giorno 17.01.2018 alle ore 12:00, poiché a seguito della valutazione della documentazione amministrativa dei singoli plichi è stata riscontrata la carenza di alcuni elementi formali, la Commissione ha deciso procedere al soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come comunicato con prot. n. 491 del 17.01.2018;

VISTO che la documentazione richiesta è pervenuta nei termini previsti;

La Commissione posticipa la prima seduta pubblica per il sorteggio degli operatori economici ammessi per l'esecuzione dei “LAVORI DI RIPRISTINO IMMOBILE DENOMINATO EX-COMUNE PER REALIZZAZIONE DI NUOVA SEDE TEMPORANEA UFFICI COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24.08.2016, 26.10.2016 E 30.10.2016” per il giorno **23 GENNAIO 2018 alle ore 10:00**, presso la ex Sala Consiliare sita in p.zza Mazzini n. 6.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Fabio Di Luca Sidozzi

