

REALIZZAZIONE SALA DI RIABILITAZIONE PRESSO CLINICA VETERINARIA IN
VIA CIRCONVALLAZIONE COMUNE DI MATELICA

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO- Progetto DEFINITIVO			
A	LAVORI	Parziali	Totali
a.1	Lavori a base di gara	29.306,92	
a.2	Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	470,02	
	Totale Lavori (A)	29.776,94	
	Totale LAVORI	29.776,94	29.776,94
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Iva 22% su lavori	6.550,93	
c.2	Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	357,32	
c.3	Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	119,11	
c.4	Spese tecniche di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione compresa iva e cassa	4.220,00	
c.5	Iva (22%) e cassa (4%) su spese tecniche	1.134,34	
c.6	Opere in economia, ecc.. iva compresa – per realizzazione sala riabilitazione clinica vetrinaria	841,36	
c.7	Opere in economia - iva compresa	268.000,00	
	Totale Somme a Disposizione (B)	281.223,06	281.223,06
	Totale (A+B)	311.000,00	311.000,00

c.7	Opere in economia iva compresa	Parziali
	Recupero fontana piazza E. Mattei, IVA Compresa	60.000,00
	Sondaggi e relazione geologica preliminare B.go Nazario Sauro, IVA Compresa	8.500,00
	Demolizione Chalet giardini, IVA Compresa	19.520,00
	Carrello elettrico, IVA Compresa	5.580,00
	Adeguamento – Adeguamento gruppo motopompa, IVA Compresa	6.500,00
	Interventi presso Istituto commerciale per aule scuola elementare. IVA Compresa	10.916,00
	Lavori impianto elettrico Loggia del Mercato	13.797,97
	Realizzazione rotatoria via DeGasperi – S.S. 256	35.000,00
	Interventi di recupero viabilità comunale, IVA Compresa	30.000,00
	Interventi di recupero e manutenzione patrimonio, impianti e servizi comunali comunali, IVA Compresa	78.186,03
		268.000,00