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1) PREMESSA

Il calcolo sommario della spesa è stato eseguito analizzando il costo di costruzione per piano e destinazioni
d’uso; per tipo di intervento e per attività lavorativa.

La  superficie utilizzata nelle  misurazioni  è  la  Superficie  Lorda,  ovvero l’area compresa entro il  perimetro
esterno delle murature, di tutti i livelli, qualunque sia la loro destinazione d’uso.

Il sistema impiegato per la valutazione dei costi è di tipo sintetico-analitico con alcune differenze in base alle
diverse categorie di opere.

Per l’individuazione dei costi di costruzione è stato fatto riferimento al prezziario della Regione Marche, al
prezzario DEI per Tipologie Edilizie oppure a costi parametrici per destinazione d’uso individuati da progetti di
edifici  realizzati  di  recente,  simili  a  quelli  in  oggetto,  per  destinazione  d'uso,  tipologia,  caratteristiche
tecnologiche, strutturali, siti nello stesso ambito dell’intervento in oggetto.

Nei prezzi individuati sono compresi oltre la manodopera e i materiali, anche i noli a caldo, i trasporti, le
opere  provvisionali,  le  spese  generali  e  l’utile  d’impresa  ed  i  costi  interni  della  sicurezza  impliciti  nelle
lavorazioni.

Gli  oneri  diretti  della  sicurezza  sono  stati  determinati  provvisoriamente  in  via  forfettaria  e  valutati  a
percentuale  sul  costo  totale  d’intervento  secondo  parametri  statistici  individuati dall'INAIL  e  dai  prezzari
regionali. I costi complessivi della sicurezza così come prescritto nel D.Dlgs. 81/08 e s.m.i., sono stati suddivisi
in:  a) Oneri  della  sicurezza compresi  nelle  voci  di lavorazione dei costi d’intervento (COS – Costi Ordinari
Sicurezza)  e  b)  Costi  della  sicurezza  aggiuntivi  ai  costi delle  lavorazioni  d’intervento  (CSS  -  Costi Speciali
Sicurezza). In particolare per i Costi Speciali della sicurezza, è stata effettuata una stima sommaria in relazione
all’analisi delle fasi lavorative da svolgere in cantiere e dell’area d’intervento.

In particolare, sono escluse dal presente costo delle opere:

- I costi aggiuntivi per la presenza di falda acquifera;

- la bonifica amianto;

- la caratterizzazione ed eventuale bonifica del terreno di scavo;

- la bonifica da ordigni bellici;

- I costi degli arredi.
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2) QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Il  costo  complessivo  dell’intervento,  così  come  previsto  dall’Amministrazione  Comunale,  è  stimato  in
€.5.000.000,00 e si articola secondo il seguente quadro economico

Parziali Totali

A LAVORI 

a.01 Lavori  a base di gara € 3.626.000,00

a.02 Oneri di sicurezza inclusi non soggetti a ribasso € 74.000,00

Totale A € 3.700.000,00 € 3.700.000,00

B SOMME  A  DISPOSIZIONE

b.01 Iva 10%  su lavori € 370.000,00

b.02.1 Spese tecniche incarico di valutazione vulnerabilità sismica € 8.000,00

b.02.2 Spese tecniche per la progettazione definitiva € 155.059,63

b.02.3 Spese tecniche per la progettazione esecutiva € 112.041,92

b.02.4
Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento sicurezza in 
fase di esecuzione € 200.251,67

b.02.5 Spese tecniche per la verifica e la validazione del progetto € 76.352,57

b.02.6 Spese tecniche per relazione geologica € 22.071,58

b.02.7 Spese tecniche collaudi, revisioni e attestazioni € 70.546,23

b.02.8 Spese tecniche accatastamento € 2.000,00

b.02.9 contributo 4% su spese tecniche € 25.852,94

b.02.10 IVA 22% su spese tecniche € 147.878,84

b.03
indagini strutturali per la valutazione di vulnerabilità sismica (Iva 
inclusa) € 7.466,40

b.04 prove e sondaggi (IVA inclusa) € 8.000,00

b.05 Fondo incentivi per funzioni tecniche dei lavori di cui art. 113 
comma 3 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 80% dell’2,00% (75%) € 55.500,00

b.06
Fondo incentivi per funzioni tecniche per l’innovazione lavori di cui 
art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i  - 20% del 2,00%

€ 14.800,00

b.07 Opere in economia, ecc.. iva compresa € 19.178,22

b.08 Spese per pubblicità, notifiche e contributi € 5.000,00

Totale B € 1.300.000,00 € 1.300.000,00

Totale A+B € 5.000.000,00
Matelica, lì febbraio 2020

Il Responsabile del Servizio LL.PP. Il Responsabile del Servizio Urbanistica

Ing. Enrico Burzacca Arch. Daniela Medori

IL R.U.P.

Il Responsabile del Settore Servizi Tecnici

Ing. Roberto Ronci
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