



Città di Matelica

provincia di Macerata

[illegible]

ANALISI PREZZI – Via Kennedy

Via Kennedy

Via Kennedy					A	B		C		D		E	F	G	H								
							ora	29,9	ora	28,37	ora	26,35		15,00%	10,00%								
Prog	Codice	Voce sintetica	U.M.	Quantità	Costi Materiali	Costo Noli e trasporti	Tempo Operaio VI livello	Costo Operaio VI livello	Tempo Operaio Specializ	Costo Operaio Specializ	Tempo Operaio Qualificato	Costo Operaio Qualificato	Costi totali (A+B+C +D+E)	Spese generali 15% sui costi totali	Utile di impresa 10% su costi totali + spese generali	totale (F+G+H)	Arrotond	Prezzo unitario di elenco	Prezzo unitario sicurezza inclusa	Importo totale	Importo sicurezza inclusa	Importo costo personale A*(C+D+E) escluse S.G. e U.I.	Importo costo personale A*(C+D+E) incluso S.G. e U.I.
1	18,06,005,001*	Fondazione stradale in misto granulometrico stabilizzato tipo 0-20 mm	mc	8	18,00	3,47	0,120	3,59	,120	3,40	,120	3,16	31,62	4,74	3,64	40,00	0,00	40,00	0,27	320,00	2,13	81,24	102,76
2	18,09,006,001*	Sistemazioni in quota di pozzetti e chiusini stradali fino a 70*70 cm	cad	20	6,80	2,00	0,550	16,45	,550	15,60	,550	14,49	55,34	8,30	6,36	70,01	-0,01	70,00	2,85	1.400,00	57,05	930,82	1.177,49
3	19,13,004,003	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo Bynder	q.li	2493,75	6,16	0,20	0,008	0,24	,008	0,23	,008	0,21	7,04	1,06	0,81	8,90	0,00	8,90	0,29	22.194,38	721,98	1.688,17	2.135,53
4	19,13,006,	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo Tappetino	q.li	2167,5	6,72	0,20	0,008	0,24	,008	0,23	,008	0,21	7,60	1,14	0,87	9,61	-0,01	9,60	0,36	20.808,00	771,56	1.467,31	1.856,15
5	19,13,011,001*	Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso	mq*cm	18312,5	0,00	0,17	0,002	0,06	,002	0,06	,002	0,05	0,34	0,05	0,04	0,43	0,00	0,43	0,02	7.874,38	449,94	3.099,21	3.920,50
6	A,01	Sistemazione di cordoli esistenti	m	30	4,50	0,30	0,230	6,88	,220	6,24	,220	5,80	23,72	3,56	2,73	30,00	0,00	30,00	0,75	900,00	22,50	567,46	717,84
7	A,08	Allestimento cantiere	cad	1	130,00	36,78	2,700	80,73	2,700	76,60	2,700	71,15	395,25	59,29	45,45	500,00	0,00	500,00	13,13	500,00	13,13	228,47	289,02
8	A,13	Smaltimento in pubblica discarica o centro di recupero	q.li	4251,88	0,80	0,17	0,005	0,15	,005	0,14	,000	0,00	1,26	0,19	0,15	1,60	0,00	1,60	0,05	6.803,01	201,57	1.238,79	1.567,06
9	A,14	Analisi chimiche per caratterizzazione del materiale da smaltire	cad	1	210,00	27,16	0,000	0,00	,000	0,00	,000	0,00	237,16	35,57	27,27	300,01	-0,01	300,00	1,20	300,00	1,20	0,00	0,00
10	A,15	Sistemazione e preparazione del piano di posa della strada	mq	2312,5	0,06	0,16	0,004	0,12	,004	0,11	,004	0,11	0,56	0,08	0,06	0,71	-0,01	0,70	0,01	1.618,75	32,38	782,74	990,16
11	A,03	Stabilizzazione del terreno con cemento dosaggio 50 Kg/mc	mc	28,64	7,40	8,48	0,130	3,89	,130	3,69	,130	3,43	26,88	4,03	3,09	34,00	0,00	34,00	1,11	973,76	31,75	315,06	398,55
12	COVID,19	Oneri sicurezza anti COVID 19	a corpo	1	33,00	23,78	4,000	119,60	4,000	113,48	4,000	105,40	395,26	59,29	45,45	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	338,48	428,18

52,5

64.192,27	2.805,20	10.737,74	13.155,06
-----------	----------	-----------	-----------

Incidenza % 16,73% 20,49%