



COMUNE DI PIORACO

Provincia di Macerata

Largo G. Leopardi 1 – 62025 PIORACO – Tel 0737/42142 – Fax 0737/42485 – www.comune.pioraco.mc.it

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO UFF. SISMA

N. 56 del Reg. Gen 56 Data 26-03-19

Oggetto:

**MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI VIA DELLA
CARTIERA_AFFIDAMENTO DEI LAVORI**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di marzo nel proprio ufficio.

PREMESSO:

- che in data 24/08/2016 si è verificato un grave evento sismico con epicentro situato lungo la Valle del Tronto, tra i comuni di Accumoli, Amatrice (provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (provincia di Ascoli Piceno), che ha determinato, oltre alla perdita di vite umane ed all'evacuazione di numerose abitazioni, ingenti danni a beni mobili ed immobili;
- che nei giorni 26 e 30 ottobre 2016 si sono verificati nuovi importanti eventi sismici di particolare intensità, seguiti da scosse di minore entità;
- che gli eventi sopra descritti hanno causato numerose situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e, quindi, la necessità e l'urgenza di rimuovere lo stato di pregiudizio;
- che, a seguito dei lavori di ripulitura effettuati lungo il fiume Potenza dall'operaio del Comune, è stata rilevata una situazione di pericolo, derivante dal danneggiamento del muro di sostegno di via della Cartiera, nel tratto in prossimità dell'immissione del bivio per la frazione Costa, per una lunghezza di circa 15 m;
- con Ordinanza Sindacale n. 9 del 05.03.2019 si ordinava, in via cautelativa, il restringimento della carreggiata di via della Cartiera con la regolamentazione del traffico tramite sensi unici alternati e la pulizia del muro al fine di accertare lo stato di danneggiamento effettivo dell'opera di sostegno;
- che a seguito di sopralluogo da parte dei tecnici comunali è stato redatto in data 09.03.2019, ai sensi dell'articolo 163 del D.Lgs. n. 50/2016, il verbale di accertamento di somma urgenza a firma dell'Arch. Agnese Carducci, del Geom. Roberto Lucarelli e del Responsabile del Settore Tecnico Dott. Matteo Cicconi, con il quale sono stati affidati in forma diretta stante lo stato di pregiudizio e di somma urgenza la progettazione dei lavori di messa in sicurezza del muro di contenimento di via della Cartiera, unitamente a direzione lavori, contabilità e coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione all'Ing. ATTILIO MOGIANESI con studio professionale a Corridonia, via E. Mattei n. 127/H - P.Iva: 00807750435;
- che in data 14.03.2019 è stato acquisito, con protocollo n. 1192, il progetto esecutivo delle opere necessarie per la messa in sicurezza e del relativo quadro economico, depositato dall'Ing. Attilio Mogianesi;

RICHIAMATA la D.G.C. n.32 del 15.03.2019 con la quale sono stati approvati il verbale di somma urgenza ed il progetto presentato dall'Ing. Attilio Mogianesi;

CONSIDERATO che il Quadro Economico del progetto di messa in sicurezza stima i lavori di che trattasi in € 35.737,42 e che tale cifra è da considerarsi congrua in relazione all'intervento previsto;

RITENUTO, come stabilito nel verbale di accertamento di somma urgenza, di effettuare un'indagine di mercato attraverso la consultazione di 3 operatori economici dotati dei mezzi d'opera e delle capacità necessarie allo svolgimento dei lavori di che trattasi;

VISTE le note Prot. n 1315, n.1316 e n.1317 del 21.03.2019 con le quali è stato chiesto di formulare la propria migliore offerte rispettivamente:

- alla Ditta Stella Edo di Bellucci Maria e Figli snc con sede a Sefro (MC), 62025 in via Flaminia n.8;
- alla Ditta Ferretti srl Unipersonale con sede a Castelraimondo (MC), 62022 in via Tagliamento n. 18:
- alla Ditta Maccari Giancarlo srl con sede a Camerino (MC), 62032 in loc. Torre del Parco snc;

VISTE le note:

- Prot n. 1380 del 26.03.2019 con la quale la Ditta Ferretti srl Unipersonale con sede a Castelraimondo (MC), 62022 in via Tagliamento n. 18 ha offerto, per i lavori oggetto del presente procedimento un ribasso percentuali del **5,20%** sul prezzo a base d'asta di € 35.737,42, ad esclusione degli importi relativi alla sicurezza, stimati in € 1.072,12, non soggetti a ribasso;
- Prot n. 1381 del 26.03.2019 con la quale la Ditta Maccari Giancarlo srl con sede a Camerino (MC), 62032 in loc. Torre del Parco snc ha offerto, per i lavori oggetto del presente procedimento un ribasso percentuali del **3,52%** sul prezzo a base d'asta di € 35.737,42, ad esclusione degli importi relativi alla sicurezza, stimati in € 1.072,12, non soggetti a ribasso;
- Prot n. 1382 del 26.03.2019 con la quale la Ditta Stella Edo di Bellucci Maria e Figli snc con sede a Sefro (MC), 62025 in via Flaminia n.8 ha offerto, per i lavori oggetto del presente procedimento un ribasso percentuali del **5,60%** sul prezzo a base d'asta di € 35.737,42, ad esclusione degli importi relativi alla sicurezza, stimati in € 1.072,12, non soggetti a ribasso;

RITENUTO di dover affidare l'incarico alla Ditta Stella Edo di Bellucci Maria e Figli snc con sede a Sefro (MC), 62025 in via Flaminia n.8, che ha offerto il ribasso percentuale più alto;

VISTO il quadro tecnico economico derivante dall'offerta pervenuta con nota Prot n. 1382 del 26.03.2019 di seguito riportato:

A- IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

- | | |
|---|--------------------|
| a) Importo totale dei lavori | € 35.737,42 |
| b) di cui oneri per la sicurezza (3% di a)) | € 1.072,12 |
| c) Importo soggetto a ribasso (a)-b)) | € 34.665,30 |
| d) Importo dei lavori ribassato (c)-5,60%(c)+b)) | € 33.796,16 |

B- SOMME A DISPOSIZIONE

| | |
|--|--------------------|
| e) Imprevisti | € 1.289,23 |
| f) Spese Tecniche (5% di a)) servizio di progettazione e direzione lavori | € 1.786,87 |
| g) Spese Tecniche (3% di a)) servizio di coordinamento della sicurezza | € 1.072,12 |
| h) Contributo integrativo su spese tecniche (4% di e) + 4% di f)) | € 114,35 |
| i) Economie | € 1.941,26 |
| <hr/> | |
| TOTALE GENERALE | € 40.000,00 |

C- ONERI di LEGGE

| | |
|------------------------------------|------------|
| Iva sui lavori (10% di a)) | € 3.379,62 |
| Iva su spese tecniche (22 % f)+g)) | € 654,14 |

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) recante: " [...] Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

VISTI, relativi alla Ditta Stella Edo di Bellucci Maria e Figli snc:

- il DURC richiesto in data 16.01.2019, con numero di protocollo INPS_13800888 che ne certifica la regolarità contributiva fino al 16.05.2019;
- l'iscrizione all'anagrafe antimafia delle imprese esecutrici di cui all'art. 30 del DL 189 del 2016 convertito in Legge 229 del 2016 in fase di rinnovo;

VALUTATA la necessità di iniziare i lavori nel più breve tempo possibile per poter ripristinare la completa transitabilità della strada denominata via della Cartiera;

RILEVATO CHE per tutte le procedure di somma urgenza è stato acquisito il seguente codice CUP da considerare attribuibile appunto a tutti gli interventi da eseguire: **G66J16001300001**;

PRESO ATTO che alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti codici CIG:

| | |
|------------------|-------------------|
| -Lavori: | Z6027979EA |
| -Spese Tecniche: | Z7C2797A99 |

DATO ATTO che, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2018, si intende comunque procedere all'impegno di spesa, in quanto trattasi di

spesa indifferibile ed urgente, non frazionabile in dodicesimi e necessaria per non nuocere ai cittadini;

PRESO ATTO e rispettato l'articolo 163, comma 3, del TUEL, che disciplina l'esercizio provvisorio di bilancio;

RICHIAMATI:

- il Dl.gs 50 del 2016 e ss.mm.ii;
- il D.lgs 267 del 2000 e ss.mm.ii.;

ATTESA la propria competenza rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi della stessa Giunta comunale predefiniti;

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e deve intendersi pertanto integralmente trascritta e approvata;

DI AFFIDARE i lavori di messa in sicurezza del muro di contenimento di via della Cartiera alla ditta Ditta Stella Edo di Bellucci Maria e Figli snc con sede a Sefro (MC), 62025 in via Flaminia n.8 – P.Iva: 00101080430, che ha offerto il ribasso percentuale più alto sul prezzo a base d'asta di € 35.737,42, ad esclusione degli importi relativi alla sicurezza, stimati in € 1.072,12, non soggetti a ribasso;

DI APPROVARE il seguente quadro tecnico economico, derivante dall'offerta di ribasso del 5,60%:

A- IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

| | |
|---|--------------------|
| a) Importo totale dei lavori | € 35.737,42 |
| b) di cui oneri per la sicurezza (3% di a)) | € 1.072,12 |
| c) Importo soggetto a ribasso (a)-b)) | € 34.665,30 |
| d) Importo dei lavori ribassato (c)-5,60%(c)+b)) | € 33.796,16 |

B- SOMME A DISPOSIZIONE

| | |
|--|------------|
| e) Imprevisti | € 1.289,23 |
| f) Spese Tecniche (5% di a)) | € 1.786,87 |
| servizio di progettazione e direzione lavori | |
| g) Spese Tecniche (3% di a)) | € 1.072,12 |
| servizio di coordinamento della sicurezza | |
| h) Contributo integrativo | € 114,35 |
| su spese tecniche (4% di e) + 4% di f)) | |
| i) Economie | € 1.941,26 |

| | |
|------------------------|--------------------|
| TOTALE GENERALE | € 40.000,00 |
|------------------------|--------------------|

C- ONERI di LEGGE

| | |
|------------------------------------|------------|
| Iva sui lavori (10% di a)) | € 3.379,62 |
| Iva su spese tecniche (22 % f)+g)) | € 654,14 |

DI IMPEGNARE la somma di € 44.033,76 onnicomprensiva al Cap 1403 del Bilancio 2019 in fase di predisposizione, di cui il sottoscritto ha verificato la disponibilità finanziaria;

DI DARE ATTO che la somma necessaria a far fronte alle predette spese viene finanziata con i fondi da richiedere alla Protezione Civile mediante il sistema di Cohesion Work PA, in quanto rientrano tra le tipologie di spesa rimborsabili ai sensi dell'Ordinanza n. 388/2016 e circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, Prot. DIP/TERAG16/0010494 del 10/02/2017 essendo riferite con stesso nesso di causalità ai gravi eventi sismici sopra indicati;

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
ai sensi L. 241/90
f.to CICCONE MATTEO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Pioraco, lì 26-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to CICCONE MATTEO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI
COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell'art.147bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Pioraco, lì 26-03-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Marsili Chiara

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CICCONE MATTEO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determina è stata pubblicata in elenco sul sito istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi:
dal 09-04-2019 al 24-04-2019

Dalla Residenza Comunale, li

Il Responsabile del Servizio
CICCONE MATTEO
