

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

COPIA

N. Reg. Gen. 364

| **OGGETTO:**
N. 189 | **SISMA 24/08/2016 E SEG. -LAVORI MESSA IN SICUREZZA**
-----| **CHIESA S.LAZZARO VALLONCELLO E CHIESA MADONNA DEL**
DEL | **PONTE PIEDIVALLE -AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDI=**
28-08-18 | **NATORE DELLA SICUREZZA. DETERMINA A CONTRARRE**
Z0624BADB9

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2018 con il quale è stato attribuito tra l'altro al sottoscritto Geom. Michele Spinelli l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- L'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- L'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- Gli artt. 183 e 191, sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- L'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne stanno a base;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;

VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti vigente;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti dall'eccezionale evento sismico del 24/08/2016 e dei successivi eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri n. 126 del 25.08.2016 con la quale all'art. 1 si decreta lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che il giorno 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0388 del 28/08/2016 avente ad oggetto: "Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" in particolare gli artt. 1 e 4;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0392 del 06/09/2016 avente ad oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 393 del 13/09/2016;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 394 del 19/09/2016, in particolare l'art. 5;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni nella Legge n. 229/2017, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

CONSIDERATA la grave prosecuzione della crisi sismica;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la Legge 3 Agosto 2017 n. 123, art. 16-sexies, disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione che proroga al 28/02/2018 lo stato di emergenza;

VISTA la Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/02/2018 con la quale è stato prorogato al 27/08/2018 e quindi di ulteriori centottanta giorni a partire dal 28/02/2018 lo stato di emergenza fissato all'art. 16-sexies della Legge 3 Agosto 2017 n. 123, disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile;

VISTA la Legge n. 89 del 24 luglio 2018, con la quale è stato convertito in legge con modificazioni il decreto-legge n. 55 del 29 maggio 2018, recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", al cui art. 1 viene inserito il comma 4-bis dell'art. 1 del Decreto-Legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, il quale stabilisce che lo stato di emergenza esteso con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO che, data l'emergenza venutasi a creare a seguito degli eventi sismici iniziati il 24/08/2016, si rende necessario provvedere con urgenza alla messa in sicurezza mediante realizzazione di opere provvisoriale sulla Chiesa Madonna del Ponte in Piedivalle, Fg. 39

part. E) di proprietà dell'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, al fine di consentire la conservazione del bene culturale;

CONSIDERATO che, data l'emergenza venutasi a creare a seguito degli eventi sismici iniziati il 24/08/2016, si rende necessario provvedere con urgenza alla messa in sicurezza mediante realizzazione di opere provvisoriale sulla Chiesa di San Lazzaro in Valloncello, Fg. 42, part. A) di proprietà dell'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, al fine di garantire la transitabilità/fruibilità veicolare e pedonale delle vie sottostanti e per consentire la conservazione del bene culturale e al fine di garantire la pubblica incolumità;

DATO ATTO che i Vigili del Fuoco hanno comunicato l'impossibilità ad eseguire i suddetti lavori per questioni tecniche;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 19 del 22/01/2018 con la quale il Sindaco:

Ordina di procedere alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza mediante realizzazione di opere provvisoriale sulla Chiesa Madonna del Ponte in Piedivalle, Fg. 39 part. E) e Chiesa di San Lazzaro in Valloncello, Fg. 42, part. A) di proprietà dell'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, al fine di garantire la transitabilità/fruibilità veicolare e pedonale delle vie sottostanti le Chiese e per consentire la conservazione dei beni culturali e al fine di garantire la pubblica incolumità;

a) Dispone all'Ufficio Tecnico Comunale di procedere all'esecuzione dell'ordinanza secondo la seguente procedura e comunque nel rispetto di quanto previsto nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, del 22/12/2016, avente per oggetto le procedure per la realizzazione delle opere provvisoriale (puntellamenti);

b) Affidamento a ditta esterna in base alle procedure previste dalle normative vigenti in considerazione del fatto che l'intervento non è realizzato da parte dei Vigili del Fuoco;

CONSIDERATO che sussiste la necessità di affidare a professionisti esterni l'incarico di progettazione, direzione dei lavori, contabilità, collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione delle opere di che trattasi, per carezza di personale tecnico da incaricare, tenuto conto dell'attuale fase emergenziale a seguito del sisma del 24/08/2016 e seguenti, che ha comportato un notevole aggravio di lavoro per gli addetti all'Ufficio Tecnico;

VISTO l'Art. 6 del Decreto-Legge n. 205 dell'11 novembre 2016, concernente nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, che disciplina gli incarichi professionali;

VISTO inoltre l'Art. 15 bis del D.L. n. 189 del 17/10/2016 convertito con modificazioni nella Legge n. 229 del 15/12/2016, che disciplina gli incarichi professionali per gli interventi immediati sul patrimonio culturale;

VISTO altresì il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 di adozione del Regolamento recante la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;

VISTA la nota Prot. n. 1729 del 09/02/2018 con la quale si richiede l'autorizzazione della spesa da parte del Centro Operativo Avanzato Regionale (C.O.A.R.) di Norcia, precisando che, salvo diverso avviso, si sarebbe provveduto con estrema urgenza all'affidamento dell'incarico;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 12/02/2018 n° Reg. Gen. 47, con la quale si affidava all'Arch. Stefano Picchioni, con

sede legale in Via Castello n° 27, Terni (TR), l'incarico relativo alla progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza, mediante realizzazione di opere provvisoriale, della Chiesa Madonna del Ponte in Piedivalle, Fg. 39 part. E) e della Chiesa di San Lazzaro in Valloncello, Fg. 42, part. A), di proprietà dell'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, al fine di garantire la transitabilità/fruibilità veicolare e pedonale delle vie sottostanti le Chiese e per consentire la conservazione dei beni culturali e al fine di garantire la pubblica incolumità;

PRESO ATTO che l'Arch. Stefano Picchioni non è in possesso della qualifica di coordinatore della sicurezza;

CONSIDERATO che con nota PEC Prot. n. 8340 del 25/07/2018 si è provveduto a contattare il professionista Arch. Roberto Picchioni, con sede legale in Via Castello n° 27, Terni (TR), per la figura di coordinatore della sicurezza, che si è reso immediatamente disponibile all'espletamento dell'incarico;

VISTO il preventivo-offerta del 28/07/2018 rimesso al Prot. Com.le n. 8506 in data 30/07/2018, dal quale si evince, una spesa totale per entrambe le messe in sicurezza, di Euro 2.338,42 oltre a Euro 93,54 per Cassa Previdenza 4%, a Euro 535,03 per IVA 22% e così complessivi Euro 2.966,99;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile Prot. n. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016 concernente prime indicazioni operative ed attuative dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 388/2016 - Tipologia delle spese ammissibili;

RICHIAMATA la circolare del Dipartimento della Protezione Civile Prot. CG/TERAG 16/007 2035 del 22/11/2016, in particolare il punto 1);

CONSIDERATO che il professionista da incaricare è iscritto all'Elenco Speciale dei Professionisti a far data dal 02/03/2017 come risulta da apposita visura effettuata d'ufficio e rimessa al prot. com.le n. 9356 del 27/08/2018;

VISTO il certificato di regolarità contributiva del professionista Roberto Picchioni consultando la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti con data richiesta 27/08/2018 registrato al Prot. Com.le n. 9359 in data 27/08/2018, dal quale il libero professionista risulta in posizione contributiva regolare;

DATO ATTO che, a seguito di richiesta in data 28/08/2018, l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione per i suddetti lavori ha rilasciato il Codice CIG Z0624BADB9;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO necessario, stante l'urgenza determinata dall'evento calamitoso di provvedere al suddetto incarico;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 in quanto applicabile;

RITENUTO di dover procedere al conseguente nuovo impegno di spesa per complessivi Euro 2.966,99 e di dover rettificare l'impegno di spesa assunto al punto 8) della Determinazione Dirigenziale n. 22 del 12/02/2018 n° Reg. Gen. 47;

VISTO l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

le Chiese, per consentire la conservazione dei beni culturali e salvaguardare la pubblica incolumità;

- l'oggetto della contrattazione è l'affidamento dell'incarico ad idoneo professionista esterno di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, mediante realizzazione di opere provvisorie, della Chiesa Madonna del Ponte in Piedivalle, Fg. 39 part. E) e della Chiesa di San Lazzaro in Valloncello, Fg. 42, part. A), di proprietà dell'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, per garantire la transitabilità/fruibilità veicolare e pedonale delle vie sottostanti le Chiese, oltre a consentire la conservazione dei beni culturali e assicurare la pubblica incolumità;

- il contratto sarà costituito dallo scambio di lettere ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

- le clausole essenziali del contratto sono le seguenti:

A) durata del contratto: 90 (Novanta) giorni;

B) corrispettivo e modalità di pagamento: Importo massimo presunto Euro 2.966,99 Cassa Previdenza 4% ed IVA 22% comprese, pagamento corrispettivo come da clausole che verranno indicate nel presente atto.

5) DI AFFIDARE al professionista Arch. Roberto Picchioni, con sede legale in Via Castello n° 27, Terni (TR), l'incarico relativo al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, mediante realizzazione di opere provvisorie, della Chiesa Madonna del Ponte in Piedivalle, Fg. 39 part. E) e della Chiesa di San Lazzaro in Valloncello, Fg. 42, part. A), di proprietà dell'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, per garantire la transitabilità/fruibilità veicolare e pedonale delle vie sottostanti le Chiese, per consentire la conservazione dei beni culturali e salvaguardare la pubblica incolumità;

6) DI STABILIRE che la liquidazione della spesa avverrà in una unica soluzione, dietro presentazione di regolare fatturazione, ad ultimazione dei lavori, previo riscontro della regolare esecuzione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e previo accertamento della regolarità contributiva.

7) DI STABILIRE una penalità giornaliera di Euro 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo, nell'esecuzione del servizio;

8) DI ASSUMERE a tal fine apposito impegno di spesa in complessivi Euro 2.966,99 al Capitolo 2670/4 Sisma 2016 - Interventi di Protezione Civile - Messe in Sicurezza, competenza del Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato e disponibile;

8) DI RETTIFICARE il punto 8) della Determinazione Dirigenziale n. 22 del 12/02/2018 n° Reg. Gen. 47, facendolo diventare come segue: "DI ASSUMERE a tal fine apposito impegno di spesa in complessivi Euro 47.782,73 al capitolo 2670/4 Sisma 2016 - Interventi di Protezione Civile - Messe in Sicurezza, competenza del Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato e disponibile";

9) DI INCARICARE l'Ufficio Tecnico Comunale delle comunicazioni del caso;

10) DI STABILIRE che a seguito della liquidazione della spesa si provvederà a rendicontare la stessa alla Regione Umbria al fine del rimborso della stessa;

11) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Sigla dell'Istruttore: - SG/sg -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 28-08-18

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi _____ il presente atto.

Preci, lì 30-08-18

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 30-08-18

IL RESPONSABILE
SPINELLI GEOM. MICHELE