



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia di L'Aquila

C.A.P. 67014 - Telefono 0862 905463 - E-mail- protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 173

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 55 del 11-09-2020

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'AGRICAMPEGGIO COMUNALE SITO IN LOCALITA' "CARDITO" RETTIFICA PROPRIE DETERMINAZIONI N. 16_2018 E 31_31 E QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA AFFIDATO IN FAVORE DELL'ING. TOMMASO SEVI E DEL SERVIZIO DEL DOTT. GEOLOGO KATIA D'ONOFRIO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che a seguito degli eventi tellurici, verificatisi nel centro Italia in data 24 agosto 2016 e seguenti, non ultimo il 18 gennaio 2017, si è verificato un violento sciame sismico con diverse scosse in poche ore di magnitudo superiore a cinque che hanno avuto notevole incidenza anche nel territorio del Comune di Capitignano;
- che si è riscontrata la necessità di dover eseguire interventi di miglioramento sismico da effettuarsi sull'agricampeggio comunale sito in località "Cardito" nel Comune di Capitignano;
- che con nota prot. RA/0243954/17 del 22.09.2017 l'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 - Sede di Teramo - ha trasmesso la determinazione n. 4 del 18.09.2017 del medesimo Ufficio avente ad oggetto "*Ripartizione dei fondi di cui all'Allegato n.1 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 37 dell'08 settembre 2017*" dalla quale risulta che al Comune di Capitignano sono state assegnate risorse per complessive € 150.000,00 per il miglioramento sismico dell'agricampeggio anzidetto.
- che con nota prot. 4298 del 06.10.2017 il Sindaco del Comune di Capitignano ha comunicato all'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 - Sede di Teramo che "*questa Amministrazione Comunale intende procedere direttamente all'affidamento dell'incarico*

relativo alla progettazione dell'intervento di propria competenza che non necessita, in funzione dell'importo dell'affidamento stesso, del ricorso ad alcuna Centrale di Committenza".

Dato atto che con Determinazione di questo Ufficio n. 16 del 07.02.2018 veniva affidato all'Ing. Tommaso Sevi, nato L'Aquila l'11/03/1954 – C.F. SVETMS54C11A345O, il servizio di ingegneria consistente nella progettazione definitiva-esecutiva, nella direzione dei lavori, nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, nella contabilità e nella redazione del C.R.E. relativo ai lavori di miglioramento sismico da effettuarsi nell'agricampeggio comunale sito in località "Cardito" nel Comune di Capitignano.

Che con stessa determinazione, meglio sopra indicata, è stato rimandata l'assunzione dell'impegno di spesa derivante dall'adozione della presente determinazione (n. 16_2018) a successiva propria determinazione.

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 02/03/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "*Progetto di Miglioramento sismico dell'agricampeggio comunale sito in località "Cardito"*" acquisito al protocollo comunale al n. 965 del 22.02.2020, modificato sulla scorta delle indicazioni fornite dall' Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 - Via Cerulli Irelli 15/17- Teramo (TE), redatto dell'Ing. Tommaso Sevi e che a oggi sono in corso le procedure per l'affidamento dei lavori.

Vista la nota dell'Ufficio Speciale Ricostruzione 2016 acquisita al protocollo comunale n. 4299 del 22.07.2020 con la quale veniva espresso PARERE FAVOREVOLE sulla congruità tecnico-economica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'O.C.R.S. n. 37 dell'08 settembre 2017 sull'intervento di riparazione del danno con miglioramento sismico dell'agricampeggio comunale sito in località "cardito".

Vista altresì, la nota dell'Ufficio Speciale Ricostruzione 2016 acquisita al protocollo comunale n. 5130 del 05.09.2020, con la quale venivano richiesti alcuni chiarimenti ed integrazioni in riferimento alle determinazioni dell'Ufficio Tecnico n. 16 del 07.02.2018 e n. 31 del 22.02.2018.

Rilevato che, per mero errore materiale, viene rimandato erroneamente, nel dispositivo delle determinazioni dell'Ufficio Tecnico n. 16 e n. 31 del 2018, al Centro Operativo Regionale anziché all'USR Abruzzo.

Considerato che, occorre definire il compenso da corrispondere per l'espletamento del servizio affidato con propria precedente determina n. 16 del 07.02.2018, ai sensi e per gli effetti del

combinato disposto dell'art. 31, comma 8, e dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara.

Considerato che, occorre definire modificare il compenso da corrispondere per l'espletamento del servizio per la redazione della relazione geologica con annesse prove geologiche e consulenza geotecnica per l'analisi di stabilità da effettuarsi con propria precedente determina n. 31 del 22.02.2018, a seguito dell'approvazione del "*Progetto di Miglioramento sismico dell'agricampeggio comunale sito in località "Cardito"*" acquisito al protocollo comunale al n. 965 del 22.02.2020 con Delibera di G. C. n. 7 del 07.03.2020.

Ritenuto, pertanto, opportuno dover dare atto delle incongruenze indicate nelle determinazioni dell'Ufficio Tecnico n. 16 e n. 31 del 2018 e dover quantificare correttamente il compenso del servizio affidato all'Ing. Sevi e al Dott. Geologo Katia D'Onofrio.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 11/09/2020 con la quale viene ratificata la sostituzione del RUP per i lavori in parola.

RITENUTA la propria competenza ai sensi della Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Capitignano n. 40 del 31.07.2020.

DETERMINA

1 La premessa è parte integrante del dispositivo.

2 Di quantificare, in adozione della Deliberazione di Giunta n. 7 del 07.03.2020, il compenso dell'Ing. **Tommaso Sevi**, nato L'Aquila l'11/03/1954 – C.F. SVETMS54C11A345O con studio in L'Aquila – Via Caduti di Via Fani n. 3 iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di L'Aquila al n. 741, in **€ 31.947,96** compreso di oneri previdenziali e Iva, come per legge, per il servizio di ingegneria consistente nella progettazione definitiva-esecutiva, nella direzione dei lavori, nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, nella contabilità e nella redazione del C.R.E. e relativo ai lavori di miglioramento sismico da effettuarsi nell'agricampeggio comunale sito in località "Cardito" nel Comune di Capitignano, precedentemente affidato con propria determinazione n. 16 del 07.02.2018.

3. di **dare atto** che la spesa derivante dall'adozione della presente determinazione trova copertura finanziaria sull'impegno n. **260/2018** precedentemente assunto sul codice di bilancio 11.01-2.02.01.09.002 – ex cap. 2017 art. 7.

4. di **rettificare**, in adozione della Deliberazione di Giunta n. 7 del 07.03.2020, il compenso **Dott. Geologo Katia D'Onofrio**, C.F. DNFKTA77H46A345L, con studio in Via Vicinale di Bazzano 18/E, Frazione S.Elia - 67100 L'Aquila, P.Iva 01698290663, iscritta all'ordine dei Geologi della Regione Abruzzo con il n° 386, in **€ 3.253,23** compreso di oneri previdenziali e Iva, come per legge, per il servizio di ingegneria consistente nel servizio per la redazione della relazione

geologica con annesse prove geologiche e consulenza geotecnica per l'analisi di stabilità e relativo ai lavori di miglioramento sismico da effettuarsi nell'agricampeggio comunale sito in località "Cardito" nel Comune di Capitignano, precedentemente affidato con propria determinazione n. 31 del 22.02.2018.

4. di **stabilire**, la seguente ripartizione delle competenze professionali spettanti all'Ing. Tommaso Sevi, meglio sopra identificato:

- progettazione di opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre (se necessari): € **11.531,33**, oltre oneri previdenziali e IVA per un totale pari a **14.630,96**;
- direzione dei lavori: € **8.612,60**, oltre oneri previdenziali e IVA per un totale pari a **10.927,67**;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e progettazione: € **5.035,73**, oltre oneri previdenziali e IVA per un totale pari a **6.389,33**.

5. di **dare atto** delle incongruenze indicate nelle determinazioni dell'Ufficio Tecnico n. 16 e n. 31 del 2018 nelle quali, per mero errore materiale, viene rimandato nel dispositivo delle stesse, per quanto attiene sia i pagamenti che alle rendicontazioni, al Centro Operativo Regionale anziché all'USR Abruzzo.

6. di **dare atto**, altresì, che il determinato della presente determinazione integra e rettifica il determinato delle proprie determinazioni n. 16 e 31 del 2018.

7. di **dare atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto:

- viene trasmesso, all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenziali;
- viene trasmesso, altresì, all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma 2016, alla c.a. dell'Arch. Cristian Damiani in riscontro alla nota pervenuta al protocollo comunale n. 5130 del 05.09.2020.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Recchiuti Chiara

Il Responsabile
(Deliberazione di G.M. n. 40 del 31.07.2020)
Maurizio Pelosi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili
sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, li 14-09-2020

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
F.to Dott. Laurenzi Fabio

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 18-09-2020
pubblicazione n. 503
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 18-09-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Maurizio Pelosi

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 18-09-2020

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Maurizio Pelosi
