



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia di L'Aquila

Telefono: 0862905463 E-mail: protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 42

DETERMINA UFFICIO SISMA- PROTEZIONE CIVILE. N° 8 del 04-03-2020

OGGETTO: Determina a contrarre ai fini dell'indizione della procedura di affidamento dei lavori "di completamento - ricostruzione della scuola d'infanzia" con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: 8236264C0E CUP: G96B19002270005.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il territorio del Comune di Capitignano e di altri Comuni limitrofi alle ore 03.37 del 24 agosto 2016, è stato colpito da un sisma devastante che messo in pericolo anche la sicurezza di beni pubblici e privati.

CHE nella immediatezza dell'evento si è accertata la necessità di intervenire tempestivamente per fornire ogni tipo di assistenza alla popolazione colpita dagli eventi sismici.

DATO ATTO:

- che a seguito del terremoto del 6 aprile 2009 si è dovuto procedere all'abbattimento dell'edificio comunale adibito a Scuola dell'Infanzia;
- che il Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 89 del 27.12.2011, con il quale si assegnava il contributo di € 642.800,00 per la ricostruzione del predetto edificio;
- che con nota dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere prot. n. 1574 del 10.04.2014, veniva comunicato un incremento del predetto finanziamento di € 642.800,00 di ulteriori 550.000,00 euro e, quindi, per un finanziamento totale di € 1.192.800,00;
- che il Sindaco, ai sensi dell'art. 7 dell'O.P.C.M. n. 3931 del 7.4.2011, il quale prevedeva di poter ricorrere all'affidamento diretto degli incarichi di progettazione per la ricostruzione degli edifici danneggiati fino all'importo di € 100.000,00, con proprio decreto n. 14 del 04.07.2012 ha stabilito:

“incaricare l'Associazione Temporanea Professionale Preventiva denominata “ATP LIBERI - D'ONOFRIO”, costituita dal Dott. Ing. Lucio Liberi, nato a Pescara il 26.03.1961, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma al n° 15.727 e dal Dott. Ing. Marcello D'Onofrio, nato a L'Aquila li 27.01.1962, iscritto all'Ordine Degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila al n° 1.513, della Progettazione, Direzione Lavori, Responsabilità della Sicurezza, Contabilizzazione, eventuali Perizie di Variante, Collaudo e quant'altro necessario per il completamento della ricostruzione del Polo Scolastico Comunale, per un importo onnicomprensivo, esclusa IVA, di € 95.000,00 (novantacinquemila);

- che con deliberazione di G.M. n° 17 del 09.06.2015, è stato approvato il progetto dei lavori di “Ricostruzione Scuola D’Infanzia” per un importo complessivo di € 1.171.000,00 redatto dalla predetta A.T.P. ”LIBERI – D’ONOFRIO”.
- che con contratto Rep. N° 263 del 15.06.2016, i lavori sono stati appaltati all’Impresa Equila Costruzioni s.r.l., con il ribasso del 33,289% e per l’importo di € 630,057,00.

CHE con deliberazione di Giunta Municipale n. 56 del 06.09.2017 è stato stabilito, tra le altre cose, di approvare la “Perizia di Variante e Suppletiva”, a firma dell’Ing. Marcello D’Onofrio, acquisita in data 02.09.2017 al n. 3741 del protocollo comunale che presentava il seguente quadro economico:

A) SOMME A BASE D'APPALTO:		
A.1 lavori afferenti EDIFICIO SCOLASTICO		€ 697.977,01
A.2 lavori afferenti MAGAZZINO - DEPOSITO (L.T.)		€ 136.630,37
A.3 lavori afferenti SISTEMAZIONI ESTERNE		101.878,20
A.4 lavori afferenti ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA		€ 24.216,43
	TOT. A	€ 960.702,01
di cui ONERI PER I PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO		€ 12.618,68
di cui INCIDENZA MANODOPERA (24,551367%)		€ 235.865,48
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 712.217,85
Ribasso del 33,289%		€ 237.090,20
IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO + ONERI SICUREZZA E MANODOPERA		€ 723.611,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B 1,1) FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI ED ATTREZZATURE		€ 60.910,00
B 1.2) Ribasso del 2,40%		€ 1.461,84
B 1.3) IMPORTO FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI ED ATTREZZATURE AL NETTO DEL RIBASSO		€ 59.448,16
B 1.4) IVA 22% su B 1.3		€ 13.078,60
	TOT. B 1	€ 72.526,76
B 2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		
B 2.1) INDAGINI GEOLOGICHE		€ -
B 2.2) RILIEVI		€ -
B 2.3) ALTRO		€ -
	TOT. B 2	€ -
B 3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		
B 4) IMPREVISTI, PERIZIE DI VARIANTE, FONDO PER ACCORDI BONARI (max 8%)		
B 4.1) IMPREVISTI - (IVA compresa)		€ 10.000,00
B 4.2) PERIZIE DI VARIANTE		€ -
B 4.3) FONDO PER ACCORDI BONARI (D.P.R. 554/99 - Art.12 - max 3%)		€ -
	TOT. B 4	€ 10.000,00
B 5) ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI		
B 6) ACCANTONAMENTO		
B 7) SPESE GENERALI *		

B 7.1) PROGETTAZIONE DEFINITVA E ESECUTIVA		
B 7.2) DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'	€	95.000,00
B 7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE E ESECUZIONE		
B 7.3) RELAZIONE E CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA	€	7.500,00
	TOT. B 7	€ 102.500,00
B 8) SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI SUPPORTO (IVA e cassa comprese)	€	-
B 9) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€	-
B 10) ONERI AUTORITA' LL.PP. Art. 80 D.L. 163/06	€	-
B 11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDO	€	
B 11.1) ANALISI DI LABORATORIO	€	-
B 11.2) COLLAUDO STATICO	€	1.800,00
B 11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	€	-
B 11.4) COLLAUDO IMPIANTI	€	1.000,00
	TOT. B 11	€ 2.800,00
B 12) SPESE PER INCENTIVI (D.Lgs. 163/2006 - Art.92 - max 2%)	€	19.214,04
B 13) SPESE PER IVA		
B 13.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO 10%	€	72.361,18
B 13.2) IVA PER IMPREVISTI	€	-
B 13.3) CNPAIA 4% SU B.7.1 - B.7.2 - B.7.3 - B.11.2 - B.11.4	€	3.912,00
B 13.4) CNPAIA 2% su B.7.3	€	150,00
B 13.5) IVA PER SPESE GENERALI E TECNICHE E ONERI PREVIDENZIALI 22%	€	24.059,64
B 13.6) IVA SU INDAGINI 22%		-
	TOT. B 13	€ 100.482,82
ARROTONDAMENTI	€	42,46
ECONOMIE DA RIBASSI DI GARA IVA COMPRESA	€	139.822,12
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	447.388,19
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		€ 1.171.000,00

EVIDENZIATO:

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 75 del 11-04-2018 è stata approvata l'intera documentazione relativa allo "Stato Finale dei Lavori" datata 08/02/2018, firmata dall' Ing. Marcello D'Onofrio, dall'Ing. Lucio Liberi e dalla ditta Equila Costruzioni s.r.l., acquisita al protocollo comunale al n. 734 del 21.02.2018;
- che a seguito della conclusione dell'intervento principale si sono riscontrate, in funzione del ribasso offerto in sede di gara, economie da quadro economico ammontanti a complessivi € 139.822,12;
- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 13 del 22.01.2018 è stato, tra le altre cose, stabilito:

"[...] 2) Di dare atto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale effettuare le seguenti ulteriori lavorazioni relative all'intervento di ricostruzione della scuola dell'Infanzia di Capitignano:

- *realizzazione di un muro di contenimento del terreno a valle del sito;*

- *realizzazione di ulteriori minori interventi accessori finalizzati alla sistemazione dello stabile e alla sistemazione dell'area pertinenziale.*

3) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico affinché lo stesso provveda ad affidare il servizio di ingegneria consistente nella progettazione definitiva-esecutiva, nella direzione dei lavori, nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, nella contabilità e nella redazione del C.R.E. nonché dare mandato al medesimo Responsabile del Servizio affinché provveda alla realizzazione dell'intervento" [...].

- che al fine di portare a compimento l'intervento di ricostruzione dell'edificio scolastico e rendere fruibile ed in sicurezza tutti gli spazi ricreativi esterni, è intenzione dell'Amministrazione comunale reinvestire nel medesimo progetto una quota parte, pari ad € 97.500,00, delle menzionate economie da quadro economico ammontanti ad € 139.822,12;
- che il giardino posteriore dell'edificio scolastico è perimetrato e sostenuto da un vecchio muro di cinta e sostegno;
- che è intenzione dell'Amministrazione comunale procedere alla rimozione totale del muro esistente ed alla sua ricostruzione.

PRESO ATTO:

- che con nota prot. comunale n. 1881 del 19.04.2019 si è richiesto all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere *"l'autorizzazione all'utilizzo delle economie da quadro economico, derivanti dal ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicatrice, per l'esecuzione dei lavori sopra riportati attraverso il reinvestimento nel medesimo progetto della somma complessiva di € 97.500,00"*;
- che L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere con propria nota prot. 2724 del 24.05.2019 acquisita al protocollo comunale al n. 2568 del 24.05.2019 ha invitato questo Comune a *"trasmettere il progetto completo degli elaborati tecnico-amministrativi e i relativi atti di approvazione"*.

EVIDENZIATO:

- che, fermo restando il limite stabilito in € 100.000,00 dall'O.P.C.M. N° 3931 del 7.4.2011 questo Comune, nell'ambito dello stesso incarico disposto con decreto sindacale n. 14 del 04.07.2012, ha inteso acquisire dalla menzionata Associazione Temporanea di Professionisti il servizio di ingegneria consistente nella progettazione definitiva-esecutiva, nel CSP, nella Direzione Lavori, nel CSE, e nell'emissione del C.R.E. per la realizzazione dei lavori sopra riportati;
- che tale acquisizione del servizio non si configurava come un nuovo affidamento tenuto conto che trova applicazione il disposto di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017 e, per ultimo, dalla L. n. 55/2019, che testualmente recita, al comma 2.:
 - *"2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti valori:*
 - a) *le soglie fissate all'articolo 35;*
 - b) *il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non puo' alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche successive, il valore e' accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessita' di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa*

e' consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilita' dei progettisti esterni.))

- che l'Associazione Temporanea di Professionisti in indirizzo, già individuata dal Sindaco per l'espletamento del servizio nell'ambito dei lavori di "Ricostruzione Scuola d'Infanzia" con il menzionato proprio decreto, si è resa disponibile, per le vie brevi, ad effettuare il servizio di ingegneria sopra riportato per un prezzo di € 4.800,00 (che rispetta i limiti di cui all'art. 7 dell'O.P.C.M. n. 3931 del 7.4.2011 nonché i limiti che consentono una modifica contrattuale ai sensi del comma 2, dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016) oltre CNPAIA ed IVA nei termini di legge (se dovuta);
- che con nota prot. n. 2870 del 13.06.2019 si è richiesto all'A.T.P. in parola di voler produrre a questo Comune il progetto dell'opera che si intende realizzare;
- che con nota acquisita al prot. comunale al n. 3110 del 02.07.2019 l'Ing. Lucio Liberi, ha comunicato di voler rinunciare, per le motivazioni riportate nella nota stessa, all'incarico professionale;
- che, pertanto, il progetto è stato redatto dal solo Ing. Marcello D'Onofrio in qualità di soggetto costituente l'Associazione Temporanea di Professionisti.

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 03/07/2019 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Progetto di Completamento – Ricostruzione della Scuola d'Infanzia", redatto dall'Ing. Marcello D'Onofrio, acquisito al protocollo comunale al n. 3136 del 03.07.2019, e composto dai seguenti elaborati:

- Allegato 1: relazione tecnica illustrativa e generale;
 - Allegato 2: documentazione fotografica dello stato attuale;
 - Allegato 3: computo metrico estimativo;
 - Allegato 4: elenco prezzi unitari + analisi nuovi prezzi;
 - Allegato 5: quadro incidenza percentuale manodopera;
 - Allegato 6: quadro economico di spesa e parcella competenze tecniche;
 - Allegato 7: cronoprogramma lavori;
 - Allegato 8: piano di sicurezza e coordinamento;
 - Allegato 9: fascicolo dell'opera;
 - Allegato 10: piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - Allegato 11: capitolato speciale d'appalto;
 - Allegato 12: schema di contratto d'appalto;
 - Tavola 1: inquadramento territoriale generale-planimetria delle sistemazioni esterne stato di fatto e stato di progetto;
 - Tavola 2: prospetti e sezione stato di fatto e stato di progetto-sezioni strutturali,
- che presenta il seguente quadro economico:
-

A) SOMME A BASE D'APPALTO:			
A.1 lavori afferenti SISTEMAZIONI ESTERNE			
A1.1) COSTI DELLA SICUREZZA		€	2.804,98
A1.2) SCAVI, DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI		€	15.826,17
A1.3) OPERE DI SOSTEGNO C.A.		€	34.173,15
A1.4) RINTERRI E DRENAGGI		€	15.601,91
A1.5) FINITURE E SISTEMAZIONI GENERALI		€	8.672,35
	TOT. A	€	77.078,56

di cui	
A.2 ONERI PER I PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	€ 2.804,98
A.3 INCIDENZA MANODOPERA (28,124%)	€ 21.677,82
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A-A.2)	€ 74.273,58

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B 1.1) FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI ED ATTREZZATURE	€ -
B 1.2) Ribasso	€ -
B 1.3) IMPORTO FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI ED ATTREZZATURE AL NETTO DEL RIBASSO	€ -
B 1.4) IVA 22% su B 1.3	€ -
TOT. B 1	€ -
B 2) RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	
B 2.1) INDAGINI GEOLOGICHE	€ -
B 2.2) RILIEVI	€ -
B 2.3) ALTRO	€ -
TOT. B 2	€ -
B 3) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ -
B 4) IMPREVISTI, PERIZIE DI VARIANTE, FONDO PER ACCORDI BONARI (max 8%)	
B 4.1) IMPREVISTI - 2,50 % (IVA compresa)	€ 1.926,96
B 4.2) PERIZIE DI VARIANTE	€ -
B 4.3) FONDO PER ACCORDI BONARI (D.P.R. 554/99 - Art.12 - max 3%)	€ -
TOT. B 4	€ 1.926,96
B 5) ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	€ -
B 6) ACCANTONAMENTO	€ -
B 7) SPESE GENERALI *	
B 7.1) PROGETTAZIONE ESECUTIVA (come da incarico)	
B 7.2) DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' (come da incarico)	€ 4.800,00
B 7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE E ESECUZIONE (come da incarico)	
B 7.3) RELAZIONE E CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA (come da parcella allegata)	€ 825,54
TOT. B 7	€ 5.625,54
B 8) SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI SUPPORTO (IVA e cassa comprese)	€ -
B 9) SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ -
B 10) ONERI AUTORITA' LL.PP. Art. 80 D.L. 163/06	€ -
B 11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDO	€ -
B 11.1) ANALISI DI LABORATORIO	€ -
B 11.2) COLLAUDO STATICO (come da parcella allegata)	€ 1.639,39
B 11.3) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	€ -
B 11.4) COLLAUDO IMPIANTI	€ -
TOT. B 11	€ 1.639,39
B 12) SPESE PER INCENTIVI (D.Lgs. 163/2006 - Art.92 - max 2%)	€ 1.541,57
B 13) SPESE PER IVA	
B 13.1) IVA PER LAVORI IN APPALTO 10%	€ 7.707,86
B 13.2) IVA PER IMPREVISTI	€ -
B 13.3) CNPAIA 4% SU B.7.1 - B.7.2 - B.7.3 - B.11.2 - B.11.4	€ 257,58
B 13.4) CNPAIA 2% su B.7.3	€ 16,51
B 13.5) IVA PER SPESE GENERALI E TECNICHE E ONERI PREVIDENZIALI 22%	€ 1.658,58
B 13.6) IVA SU INDAGINI 22%	€ -

	TOT. B 13	€	9.640,53
ARROTONDAMENTI		€	47,45
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	20.421,44
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		€	97.500,00

CHE con la deliberazione di Giunta Comunale sopra indicata è stato dato mandato al Responsabile dell'Ufficio Sisma – Protezione Civile in sostituzione del Responsabile del Servizio Tecnico, affinché lo stesso provveda ad affidare i lavori ricompresi nel progetto oggetto di approvazione con la presente deliberazione e a realizzare l'intervento.

DARE ATTO che il progetto è interamente finanziato con fondi che verranno trasferiti dall' Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere e che la spesa a copertura dell'intero intervento è stata già impegnata sul codice di bilancio 04.01-2.02.01.09.003 – ex cap. 3151 art. 0 (Impegno n. 62/2016).

ATTESO che per l'affidamento dei lavori in oggetto, si ritiene il sistema meglio rispondente alle esigenze dell'Ente quello dell'affidamento diretto come introdotto dall'art. 1 comma 20 lettera h) della legge 55/2019 che dispone ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti Dlgs 50/2016, ovvero la possibilità di procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per lavori individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

DATO ATTO che al fine della valutazione dei preventivi come disposto dall'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, sono stati approvati con determina Ufficio Sisma n. 6 del 27.02.2020 degli elenchi di operatori economici da interpellare per l'affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore a € 1.000.000,00 nelle attraverso la piattaforma telematica denominata “Tutto Gare” del Comune di Capitignano.

Richiamati:

- l'art. 192, del D.Lgs n. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre ,indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del d.lgs 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti ,decretano o determinano a contrarre ,individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 1 comma 912, della legge 30.12.2018 n. 145 il quale dispone testualmente “nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'art. 36 comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a €. 40.000,00 e inferiore ad €. 150.000,00 mediante affidamento diretto previa consultazione,ove esistenti di n.3 operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2 lettera” b);
- l'art. 37, comma 1 del decreto legislativo n.50/2016 ,il quale prevede che, per le acquisizioni di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs .50/2016 ,approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con propria delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del medesimo Consiglio n. 206 del 01.03.2018, le quali dispongono tra l'altro, che:

- *(punto 3.1) l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice dei Contratti, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli art. 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti possono applicare altresì le disposizioni di cui all'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici sulle clausole sociali, tenendo conto anche delle indicazioni che saranno fornite dall'ANAC in uno specifico atto regolatorio;*
- *(punto 3.5) qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 95, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, gli affidamenti possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo;*
- *(punto 4.1.2) la procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.*

TENUTO CONTO di tutto quanto sopra indicato ed inteso a stabilire le modalità di contrattazione per la scelta dell'operatore economico che dovrà realizzare l'intervento "di completamento – ricostruzione della scuola d'infanzia" del Comune di Capitignano.

CONSIDERATO che:

- il fine dell'intervento in oggetto è il completamento della scuola d'infanzia;
- il contratto avrà per oggetto, l'esecuzione dei lavori "di completamento - ricostruzione della scuola d'infanzia" sulla base del progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 03/07/2019, come disposto dell'art. 59 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e sarà stipulato a misura;
- la forma prevista è quella pubblica amministrativa elettronica soggetta a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
- per le clausole ritenute essenziali si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, facente parte del progetto definitivo-esecutivo approvato nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo alla normativa in materia di LL.PP..

RITENUTO di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto stabilito quanto segue:

- la procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto è l'affidamento diretto con le modalità di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016, consultando n. 3 operatori economici;
- il criterio dell'offerta sarà quello del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 in quanto trattasi di lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 di euro, tenuto conto che la procedura di gara avviene sulla base del progetto definitivo-esecutivo, mediante unico ribasso percentuale sull'importo dei lavori;
- i lavori potranno essere consegnati e iniziati sotto le riserve di legge, in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, quarto periodo e ultimo periodo e comma 13 del D.lgs. n. 50 del 2016.

DATO ATTO che la procedura di gara è soggetta all'utilizzo del sistema AVCPASS per l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici, come sancito dall'art. 2 della Delibera 111/2012 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici per lavori, servizi, forniture, ora A.N.A.C., reso disponibile dall'Autorità.

DATO ATTO altresì che il contributo che la Stazione Appaltante deve versare a favore dell'Autorità ammonta ad € 30,00, come stabilito nella Delibera A.N.A.C. n. 1174 del 19/12/2018, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2019, che detta somma è prevista tra le somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale nel Quadro Economico del progetto definitivo-esecutivo approvato.

RITENUTO pertanto di approvare la lettera di richiesta di offerta predisposta per l'affidamento diretto dei lavori in oggetto completa dei suoi allegati.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

DETERMINA

- 1) **La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.**
- 2) **di stabilire che** l'importo a base d'asta è pari a € 74.273,58, oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.804,98 per un totale complessivo di € 77.078,56 e che il criterio utilizzato è del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 determinato mediante unico ribasso percentuale sull'importo dei lavori.
- 3) di **approvare** la lettera di richiesta di offerta economica ed i suoi allegati predisposti per l'affidamento diretto dei lavori in oggetto.
- 4) di **dare atto** che la spesa derivante dall'adozione della presente determinazione trova copertura finanziaria sull'impegno n. **62/2016** precedentemente assunto sul codice di bilancio 04.01-2.02.01.09.003 – ex cap. 3151 art. 0.
- 5) di **dare atto** altresì, che:
 - il contratto sarà stipulato a misura, articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti D.lgs. 50/2016;
 - le clausole ritenute essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto facente parte il progetto definitivo-esecutivo approvato, nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi ed ai vigenti articoli del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.;
 - al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, per la procedura da espletare sono stati acquisiti il:
 - Codice Identificativo di Gara (CIG): **8236264C0E**
 - Codice Unico di Progetto (CUP): **G96B19002270005**
 - il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del DPR 207/2010 e dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è il responsabile dell'Ufficio Sisma, Ing. Chiara Recchiuti.

Il Responsabile
Dell'Ufficio Sisma
F.to Ing. Chiara Recchiuti

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 05-03-2020

pubblicazione n. 130

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 05-03-2020

Il Responsabile
Dell'Ufficio Sisma
F.to Ing. Chiara Recchiuti

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 05-03-2020

Il Responsabile
Dell'Ufficio Sisma
F.to Ing. Chiara Recchiuti
