Geom. Marcello ACULI
Via S. Elia n. 1 – L'Aquila
tel. 338 4365819

COMUNE DI MONTEREALE
Provincia di L'Aquila

PROGETTO per la definitiva sistemazione ambientale dei luoghi utilizzati a cava di inerti in località "Monte Mozzano" con ampliamento e risanamento per il recupero ambientale.

ditta
INERTI MOZZANO S.r.l.

data
L'Aquila lì, 12 luglio 2016

scala disegni
1:100

Tavola n.
5/A

Sistemazione della strada comunale di "San Rufo"
Sezioni trasversali

Il progettista

Firmato digitalmente
da BOLINO CARLO
C: IT

Planimetria prima e dopo i lavori con curve di livello Scala 1:500



Profilo longitudinale



Punti battuti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Distanze parziali	11.50	11.50	11.80	11.80	15.10	17.10	15.20	11.80	**11.80**	11.80	11.80	11.80
Distanze progressive	0.00	11.50	23.30	35.10	50.20	67.30	82.50	94.30	106.10	117.90	129.70	141.50
Quote attuali	940.10	940.80	940.97	941.47	942.23	943.85	945.52	947.00	948.80	950.43	950.37	950.00
Quote dopo i lavori	940.10	940.80	940.80	940.80	940.80	940.80	940.80	940.80	949.80	950.43	950.37	950.00

Sezione 1
(Resta invariata)



Distanze parziali		5.10		1.90	1.90	0.70		8.20	
Quote attuali	938.60		940.10		940.70	940.80	941.10		943.00
Quote dopo i lavori	938.60		940.10		940.70	940.80	940.80		943.00

Sezione 2

Distanze parziali		2.36	2.25	0.50	1.90	1.90	0.93	2.75	
Quote attuali	938.08		939.02		940.30	940.70	940.93	940.93	941.70
Quote dopo i lavori	938.08		939.02		940.30	940.70	940.93	940.93	941.70

Sezione 3

Distanze parziali		5.10		0.50	1.90	1.90	2.20	4.40	
Quote attuali	938.60		940.10	940.78	940.97	941.47	942.00		944.00
Quote dopo i lavori	938.60		940.10	940.80	940.80	940.80	940.80		944.00

Sezione 4



Distanze parziali		5.10		0.50	1.90	1.90	0.50	1.00	2.95	
Quote attuali	938.60		940.10	940.70	940.80	941.47	941.70	941.70	943.67	
Quote dopo i lavori	938.60		940.10	940.80	940.80	940.80	940.80	941.70	943.67	

Sezione 5



Distanze parziali		9.30		0.50	1.90	1.90	0.50	1.65	3.45	
Quote attuali	938.78			940.20	940.27	940.27	940.77	941.48	943.67	
Quote dopo i lavori	938.78			940.27	940.27	940.27	940.77	941.48	943.67	

Sezione 6



Distanze parziali		3.70	0.80	2.50	2.50	0.90	4.00	
Quote attuali	940.45		940.97	941.47	941.70	941.97	942.00	944.00
Quote dopo i lavori	940.45		940.80	940.80	940.80	940.80	940.80	944.00

Sezione 7

Distanze parziali		2.65		4.70	0.80	1.90	1.90	0.80	1.65	2.00	
Quote attuali	943.27		943.70		944.00	944.00	944.00	944.00	944.00	945.85	947.84
Quote dopo i lavori	943.27		943.70		944.00	944.00	944.00	944.00	944.00	945.85	947.84

Sezione 8

Distanze parziali		2.75		4.60	0.80	1.90	1.90	0.80	1.50	3.30	
Quote attuali	943.70		943.70		948.00	948.76	948.43	948.00	950.43	950.11	949.81		948.83
Quote dopo i lavori	943.70		943.70		948.00	948.00	948.43	948.00	948.00	948.00	948.81		948.83

Sezione 9

Distanze parziali		2.65		4.45	0.80	1.90	1.90	0.80	0.85	3.95	
Quote attuali	943.00		943.47		951.00	951.28	951.28	949.00	949.11	949.80		948.49
Quote dopo i lavori	943.00		943.47		949.00	949.00	949.00	949.00	949.11	949.80		948.49

Sezione 10



Distanze parziali		2.10		2.65	0.80	1.90	1.90	0.80	0.75	2.85	
Quote attuali	938.35		939.82		941.71	951.43	951.43	950.00	951.37	950.77		949.80
Quote dopo i lavori	938.35		939.82		949.00	949.00	949.00	950.00	950.00	950.00		949.80

Sezione 11

Distanze parziali		2.20		2.40	0.80	1.90	1.90	0.80	0.75	4.05	
Quote attuali	941.68		943.28		953.28	951.83	951.83	951.00	951.37	951.00	951.24		950.13
Quote dopo i lavori	941.68		943.28		953.28	951.00	951.83	951.00	951.37	951.00	951.24		950.13

Sezione 12
(Resta invariata)



Distanze parziali				6.70			450.80	1.90	1.90	0.50	5.10	
Quote attuali	949.78						950.44	949.28	950.00	950.00	950.00	950.28
Quote dopo i lavori	949.78						950.44	949.28	950.00	950.00	950.00	950.28