



COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

PROVINCIA DI FERMO

Via Umberto I, 33 - CAP 63842

Tel.0734/773140 - Fax. 0734/773632

E-mail : comune@monsampietromorico.net

Codice Fiscale 81001450444

Partita IVA 01206140442

PROT 2476 DEL 18/06/2021

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SISMA 2016 - DECRETO DIR.USR n. 1598 del 08 marzo 2021 - O.C.S.R. N. 56/2018, 61/2018, 109/2020 - RIPARAZIONE DANNI SISMA E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO ERAP E SEDE PROTEZIONE CIVILE IN VIA UMBERTO I NELLA FRAZIONE DI SANT'ELPIDIO MORICO - CUP: D38D18000070002" - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 335.137,44; IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 363.166,71 (comprensivo di oneri di sicurezza per €28.029,27).

Art.1 comma 2 lett. b del D.L. 16.07.2020, n.76 convertito in legge 11.09.2020, n.120

- Verbale N.1 relativo alle operazioni di sorteggio -

Premesso che:

- con determinazione dell'Ufficio Tecnico, n° 43 del 31.05.2021 è stato, tra l'altro, stabilito:
 - di **avviare** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "RIPARAZIONE DANNI SISMA E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO ERAP E SEDE PROTEZIONE CIVILE IN VIA UMBERTO I NELLA FRAZIONE DI SANT'ELPIDIO MORICO - CUP: D38D18000070002", approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 30/11/2020 e n. 24 del 29/03/2021, e con decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 1598 del 08/03/2021 per un importo a base di gara pari a € 363.166,71 (euro trecentosessantatremilacentosessantasei/71) Iva esclusa, di cui € 28.029,27 (euro ventottomilaventinove/27) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - di **attribuire** alla SUA della Provincia di Fermo l'espletamento della procedura di selezione ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. a) del D.L. 189/2016 ed in forza della convezione sottoscritta in data 17/04/2019;
 - di **stabilire**, nel rispetto dell'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
 - di **approvare** i seguenti allegati:
 - schema di "Avviso di indagine di mercato" per "L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SISMA 2016 - DECRETO DIR.USR n. 1598 del 08 marzo 2021 - O.C.S.R. N. 56/2018, 61/2018, 109/2020 - RIPARAZIONE DANNI SISMA E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO ERAP E SEDE PROTEZIONE CIVILE IN VIA UMBERTO I NELLA FRAZIONE DI SANT'ELPIDIO MORICO - CUP: D38D18000070002" - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 335.137,44; IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 363.166,71 (COMPRESIVO DI ONERI DI SICUREZZA);
 - schema di lettera d'invito;
 - di **approvare** l'oggetto e tutte le clausole contenute nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto (CSA) trasmesse dal progettista Ing. Carlo Cesaroni con nota prot. n. 2025 del 25/05/2021, a seguito delle modifiche apportate e approvate in sede di verifica preventiva di legittimità svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, comprese le osservazioni riportate nel suddetto parere;

- di **stabilire** che gli operatori economici con i quali negoziare verranno individuati tramite l'indagine di mercato effettuata da questo Comune mediante l'avviso per manifestazione d'interesse sopra approvato e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul profilo del committente nonché sul sito della Regione Marche – Ufficio Speciale per la Ricostruzione;

VISTO l'Avviso Pubblico n.152/2021 in Albo Pretorio in data 05/11/2019 con prot. 2125 del 31/05/2021 ad oggetto:

<< AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SISMA 2016 – DECRETO DIR.USR n. 1598 del 08 marzo 2021 - O.C.S.R. N. 56/2018, 61/2018, 109/2020 - RIPARAZIONE DANNI SISMA E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO ERAP E SEDE PROTEZIONE CIVILE IN VIA UMBERTO I NELLA FRAZIONE DI SANT'ELPIDIO MORICO – CUP: D38D18000070002" - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 335.137,44; IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 363.166,71 (comprensivo di oneri di sicurezza per €28.029,27).>>

VISTO l'elenco contenente i numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti che hanno manifestato interesse;

POSTO:

- che le manifestazioni d'interesse pervenute sono superiori a **10 (dieci)** e precisamente n. **51**, si deve procedere, con sorteggio pubblico già fissato per le ore **15:30** del giorno **18 giugno 2021**, al fine di estrarre **10 (dieci)** operatori economici da invitare alla gara, come previsto dal suddetto Avviso Pubblico;
- che il RUP, verifica che le domande pervenute contengano la modulistica allegata all'avviso, dalla quale si deve escludere l'istanza pervenuta con prot. n. 2367 del 14/06/2021 in quanto l'allegata modulistica è indirizzata ad altro Ente e non riguardante le opere oggetto del presente sorteggio;
- che il RUP, conformemente a quanto previsto nell'Avviso pubblico, ha redatto un elenco con tutte le istanze ammesse, numerate in ordine cronologico in ragione della data di registrazione al protocollo, ha firmato tale elenco in data 18/06/2021 al fine di rendere lo stesso immodificabile, e quindi lo ha conservato con modalità che ne garantiscano la segretezza, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle successive offerte (come da tabella allegata al presente verbale, la quale forma parte integrante dello stesso – ALLEGATO A);

PRESO ATTO che le ditte ammesse a sorteggio sono n. 50 (cinquanta) mentre quelle escluse sono n. 1 (una);

CONSIDERATO che per garantire la massima trasparenza e imparzialità si è scelto di utilizzare, per l'effettuazione del sorteggio, l'applicativo "Generatore lista di numeri casuali" messo a disposizione dal portale BLIA: <http://www.blia.it/utuli/casuali/index.php>;

TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto (18) del mese di Giugno alle ore **16:25** in Monsampietro Morico, presso la sede del Comune in via G. Leopardi, in sala aperta al pubblico, si sono riuniti il Responsabile del Procedimento di gara, Geom. Maurizio Luchetti (giusto Decreto Sindacale n. 1/2021), ha dato corso alle operazioni di sorteggio, alla presenza dei testimoni Arch. Claudia-Pia Ranucci, Geom. Daniele Brecciaroli e Ing. Alfredo Marcantoni, dichiara aperta la seduta dedicata ai seguenti adempimenti:

- a) acquisizione dell'elenco contenente i numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti che hanno manifestato interesse, come previsto dal predetto avviso pubblico;

- b) estrazione di 10 (dieci) numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno ammesse alla gara, le altre saranno escluse;
- c) formazione dell'elenco degli ammessi alla gara dell'estrazione di cui al precedente punto;

Il Responsabile del Servizio

Alle ore 16:35 invita i testimoni a recarsi presso la postazione informatica dell'ufficio tecnico al fine di procedere all'estrazione di 10 (dieci) operatori economici, avvalendosi dell'applicativo "Generatore lista di numeri casuali" messo a disposizione dal portale BLIA: <http://www.blia.it/utli/casuali/index.php>, come di seguito riportati in ordine progressivo di protocollo, omettendo il nominativo dell'operatore economico:

N.	DITTA	NUMERO PROGRESSIVO ESTRATTO	PROTOCOLLO	DATA
1	OMISSIS	8	2198	04/06/2021
2	OMISSIS	11	2231	07/06/2021
3	OMISSIS	13	2240	08/06/2021
4	OMISSIS	20	2270	10/06/2021
5	OMISSIS	28	2316	11/06/2021
6	OMISSIS	31	2321	11/06/2021
7	OMISSIS	33	2335	11/06/2021
8	OMISSIS	38	2347	14/06/2021
9	OMISSIS	38	2350	14/06/2021
10	OMISSIS	41	2368	14/06/2021

Viene effettuata la stampa dell'estrazione id 22FT4 del 18/06/2021 ore: 16:36:00 e conservata agli atti dell'UTC del Comune di Monsampietro Morico (Allegato B).

Si procede quindi a definire l'elenco delle ditte da invitare alla gara in oggetto, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa in materia di contratti e dall'Avviso di Indagine di mercato.

Ultimate le operazioni di sorteggio
Il Responsabile del Servizio

- Da atto che gli operatori economici corrispondenti ai 10 numeri estratti saranno invitati alla successiva procedura negoziata ed il loro nominativo non sarà reso pubblico fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte stabilito dalla lettera d'invito;
- evidenza che l'accesso agli atti relativo ai nominativi dei 10 operatori economici, da invitare alla procedura negoziata, è differito fino a scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 53, c.2 b) del D.lgs. 50/2016 e come stabilito al punto 15 dell'avviso pubblico del prot. n. 2125 del 31/05/2021;
- dispone di pubblicare il presente verbale sul sito internet del Comune e precisamente nella sezione amministrazione trasparente> bandi di gara e contratti> atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura;

La seduta è tolta alle ore 18:30 .

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO



Il responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Maurizio Luchetti

I TESTIMONI:

Arch. Claudia-Pia Ranucci

Geom. Daniele Brecciaroli

Ing. Alfredo Marcantoni



COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

PROVINCIA DI FERMO

Via Umberto I, 33 - CAP 63842

Tel.0734/773140 - Fax. 0734/773632

E-mail : comune@monsampietromorico.net

Codice Fiscale 81001450444

Partita IVA 01206140442

PROT.
Li

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, DEI LAVORI DI "O.C.S.R. n. 37/2017 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO CON ADEGUAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE SEDE MUNICIPIO COMUNALE DI MONSAMPIETRO MORICO, IN VIA UMBERTO I° N.33, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI. - - CUP: D36C17000000002 - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 486.815,87; IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 529.769,04 (COMPRESIVO DI ONERI DI SICUREZZA)"

Art.36 comma 2 lett. c bis) del D.Lgs 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii

ELENCO DEFINITIVO MANIFESTAZIONI PERVENUTE (Allegato A)

ELENCO DITTE			ARRIVO PEC		
N.	PROT.	DATA PROT.	NOME DITTA	GIORNO	ORA
1	2139	01/06/2021	OMISSIS	01/06/2021	11:58:00
2	2167	03/06/2021	OMISSIS	02/06/2021	12:53:00
3	2178	03/06/2021	OMISSIS	03/06/2021	10:25:00
4	2181	03/06/2021	OMISSIS	03/06/2021	12:15:00
5	2182	03/06/2021	OMISSIS	03/06/2021	12:22:00
6	2196	04/06/2021	OMISSIS	04/06/2021	09:49:00
7	2197	04/06/2021	OMISSIS	04/06/2021	11:32:00
8	2198	04/06/2021	OMISSIS	04/06/2021	12:20:00
9	2223	07/06/2021	OMISSIS	07/06/2021	10:00:00
10	2228	07/06/2021	OMISSIS	07/06/2021	11:01:00
11	2231	07/06/2021	OMISSIS	07/06/2021	13:07:00
12	2237	07/06/2021	OMISSIS	07/06/2021	16:07:00
13	2240	08/06/2021	OMISSIS	07/06/2021	18:34:00
14	2241	08/06/2021	OMISSIS	07/06/2021	20:45:00
15	2248	09/06/2021	OMISSIS	08/06/2021	09:22:00
16	2249	09/06/2021	OMISSIS	08/06/2021	09:40:00
17	2262	09/06/2021	OMISSIS	08/06/2021	19:12:00
18	2266	10/06/2021	OMISSIS	09/06/2021	10:08:00
19	2267	10/06/2021	OMISSIS	09/06/2021	10:15:00
20	2270	10/06/2021	OMISSIS	09/06/2021	11:17:00
21	2273	10/06/2021	OMISSIS	09/06/2021	11:56:00
22	2274	10/06/2021	OMISSIS	09/06/2021	12:06:00
23	2280	10/06/2021	OMISSIS	09/06/2021	19:36:00
24	2282	10/06/2021	OMISSIS	10/06/2021	00:10:00

25	2286	10/06/2021	OMISSIS	10/06/2021	10:01:00
26	2296	10/06/2021	OMISSIS	10/06/2021	11:58:00
27	2306	11/06/2021	OMISSIS	10/06/2021	16:14:00
28	2316	11/06/2021	OMISSIS	11/06/2021	09:36:00
29	2317	11/06/2021	OMISSIS	11/06/2021	10:06:00
30	2318	11/06/2021	OMISSIS	11/06/2021	10:16:00
31	2321	11/06/2021	OMISSIS	11/06/2021	11:36:00
32	2322	11/06/2021	OMISSIS	11/06/2021	11:55:00
33	2335	11/06/2021	OMISSIS	11/06/2021	17:10:00
34	2339	14/06/2021	OMISSIS	12/06/2021	06:35:00
35	2345	14/06/2021	OMISSIS	13/06/2021	12:16:00
36	2347	14/06/2021	OMISSIS	14/06/2021	09:29:00
37	2348	14/06/2021	OMISSIS	14/06/2021	09:45:00
38	2350	14/06/2021	OMISSIS	14/06/2021	09:55:00
39	2357	14/06/2021	OMISSIS	14/06/2021	13:46:00
40	2365	14/06/2021	OMISSIS	14/06/2021	15:14:00
41	2368	14/06/2021	OMISSIS	14/06/2021	16:31:00
42	2376	15/06/2021	OMISSIS	14/06/2021	17:46:00
43	2383	15/06/2021	OMISSIS	15/06/2021	09:21:00
44	2384	15/06/2021	OMISSIS	15/06/2021	09:22:00
45	2385	15/06/2021	OMISSIS	15/06/2021	09:32:00
46	2390	15/06/2021	OMISSIS	15/06/2021	09:57:00
47	2392	15/06/2021	OMISSIS	15/06/2021	10:51:00
48	2393	15/06/2021	OMISSIS	15/06/2021	11:11:00
49	2394	15/06/2021	OMISSIS	15/06/2021	12:10:00
50	2395	15/06/2021	OMISSIS	15/06/2021	12:21:00

Monsampietro Morico, 18/06/2021

Il responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Maurizio Luchetti



Maurizio Luchetti

Appamato

Del B...

Alizzanti

Blia.it

Allodoli



[Handwritten signatures and initials]

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 22FT4 del 18/06/2021 - 16:36:00

È stata effettuata l'estrazione di 10 numeri da 1 a 50

Numeri estratti

8 11 13 20 28 31 33 36
38 41