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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO
CONTRATTO DI APPALTO PER

Lavori di miglioramento strutturale e adeguamento funzionale della palestra per
realizzazione centro di Protezione Civile di accoglienza popolazione
"Ex Bocciofila" ,Loc. Sant'Elpidio Morico
TRA
Comune di Monsampietro Morico con sede legale in Monsampietro Morico in persona del
Geom. Maurizio Luchetti C.F. domiciliato per la sua carica a Fermo,
presso la sede del Comune di Monsampietro Morico, autorizzato ai sensi di ad
impegnare legalmente e formalmente il Comune di Monsampietro Morico per il presente atto,

di seguito ente committente

E
(impresa, RTI, consorzio), con sede legale in , Partita IVA (C.F.) ,nella
persona di nato a il , C.F. nella sua qualita di giusta procura
rilasciata in data rep. n. autenticata nella firma dal dott. , Notaio in :

allegata in originale al presente atto, di seguito affidatario o impresa.

PREMESSO CHE

con , N del e stato approvato il progetto esecutivo inerente i
lavori di “Ampliamento Scuola Secondaria di primo grado”

- per I’'importo complessivo di Euro 255.726,12, oltre IVA, di cui Euro 236.364,92 per
I’importo a base di gara ed Euro 19.361,20 per i costi per la sicurezza;

- al progetto e stato attribuito il codice unico progetto (CUP) ed il codice dell’opera
e costituito da ;

in data e stato pubblicato il bando di gara per I’aggiudicazione dell’appalto di

“Lavori di miglioramento strutturale e adeguamento funzionale della palestra per
realizzazione centro di Protezione Civile di accoglienza popolazione
"Ex Bocciofila" ,Loc. Sant'Elpidio Morico”



con procedura (tipo di procedura seguita) seguendo il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente piu vantaggiosa sulla base del solo prezzo/del prezzo e della
qualita/della sola qualita con corrispettivo da stipulare (a misura);

alla gara di cui sopra é stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) ;

in seguito all’espletamento della gara d’appalto per i lavori di cui sopra I’impresa e
risultata vincitrice e di conseguenza con (provvedimento dell’ente) del
(allegato ) le é stato aggiudicato I’appalto per i lavori di per I’importo

complessivo di IVA esclusa;

I’impresa ha costituito la cauzione definitiva per un importo di € a mezzo
garanzia fideiussoria

emessa in data dalla Societa
(Allegato );
I’impresa ha stipulato 1’allegata polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 104, del D.
Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato speciale d’appalto con la

Compagnia assicuratrice di (Allegato );

non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell’articolo 83, comma 3
del D.Igs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto ¢ inferiore a € 150.000,00;

in data prot. n. ¢ stata inviata I’ultima comunicazione del provvedimento di
aggiudicazione e che quindi € passato il termine dilatorio di cui all’articolo 39 della LP n.
16/2015 e che dopo I’espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi
dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 I’aggiudicazione ¢ divenuta efficace;

Tutto cio premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e

stipulano quanto segue:

Articolo 1 — Oggetto del contratto

L’ente committente concede all’affidatario che accetta senza riserva alcuna, 1’appalto dei
lavori di “Lavori di miglioramento strutturale e adeguamento funzionale della palestra
per realizzazione centro di Protezione Civile di accoglienza popolazione

"Ex Bocciofila™ ,Loc. Sant’Elpidio Morico”

in base all’aggiudicazione della gara d’appalto avvenuta in data

L’affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si

assume la responsabilita per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.



Articolo 2 — Disposizioni regolatrici del contratto
L’appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’affidatario sotto 1’osservanza
piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti
dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare
integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:
- capitolato speciale d’appalto;
- disciplinare di gara/lettera d’invito
- verbale di procedura di gara, del , con relativi allegati;
- progetto esecutivo;
- offerta tecnica;
- offerta economica;
Tutti i suddetti documenti, visionati e gia controfirmati dalle parti per integrale accettazione,
rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo

materialmente non allegati.

Articolo 3 — Ammontare dell’appalto — termini di pagamento
Il corrispettivo dovuto dall’ente committente all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento
del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ¢ fissato in € , oltre IVA nella
misura di legge.
La contabilizzazione dei lavori é stabilita a misura
I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto

(o specificati nel modo seguente ).

Articolo 4 — Durata - tempo utile per I’ultimazione dei lavori — penali — termini per il
collaudo — sospensione dell’esecuzione del contratto
Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale
sul contratto.

I termini per I'ultimazione dei lavori, per la redazione del conto finale e per il
collaudo/attestazione di regolare esecuzione delle opere, 1’entita della penale giornaliera per la
ritardata ultimazione dei lavori e la disciplina sulla sospensione dell’esecuzione del contratto,
sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in 180 giorni naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.



Il mancato rispetto dei tempi sopra indicati, nonché l'inosservanza alle disposizioni di cui al presente

atto, comportera l'applicazione delle penali indicate nel cpitolato speciale d'appalto.

Articolo 5 — Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti
L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire,
nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle
leggi e dai contratti medesimi.

L’affidatario si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla
vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lIgs. n.
50/2016.

Articolo 6 — Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non puo essere ceduto, pena la nullita dell’atto di cessione, come disposto
dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

Il subappalto non &€ ammesso non avendo I’impresa dichiarato in sede di gara di voler

subappaltare quote di appalto.

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’impresa circa le quote della
prestazione da subappaltare, indicate in , I’ ente committente dichiara che il subappalto
sara autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti € con 1’osservanza delle modalita
stabilite dall’articolo 105 del D.lIgs. n. 50/2016. L affidatario resta in ogni caso responsabile nei
confronti dell’ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L’ente committente &
sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da
terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

Articolo 8 — Revisione prezzi
Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e
non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile, salvo contrariamente stabilito
nel capitolato speciale parte II.

Articolo 9 — Responsabilita verso terzi



L’affidatario é direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che
si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel
corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso
di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e cio senza
diritto a ricompensi, obbligandosi altresi a sollevare e tenere indenne 1’ ente committente da
ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo I’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data
rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto.

L’impresa sara comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

Articolo 10 — Domicilio dell’affidatario

A tutti gli effetti del presente contratto 1’affidatario elegge domicilio presso la sede dell’impresa

e dichiara che nato a il e domiciliato / residente a , via in

funzione di , rappresentera 1I’impresa nell’esecuzione dei lavori.

Agli effetti del presente contratto I'affidatario elegge domicilio presso in , via
, obbligandosi di informare , di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si

intende fin d'ora eletto presso la sede dell’ente committente. L’affidatario dichiara che
nato a il e domiciliato / residente a , via in funzione di ,

rappresentera I’impresa nell’esecuzione dei lavori.

Articolo 11 — Ulteriori obblighi dell’affidatario
L'affidatario & tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e
amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
L’affidatario si assume, inoltre, I’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi

dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 12 — Normativa e disposizioni di riferimento
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata
documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale

d’appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti
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approvato con D.Igs. n. 50/2016, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di

esecuzione di opere pubbliche.

Articolo 13 — Trattamento dei dati personali

Si informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno trattati,
raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalita inerenti la
procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.
679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni
non incompatibili con il citato Regolamento UE. Titolare del trattamento dei dati & il Geom.
Maurizio Luchetti, Servizio Area Tecnica, Comune di Monsampietro Morico.

Articolo 14 — Tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n. 136/2010
Con la sottoscrizione del presente contratto 1’affidatario dichiara altresi di essere in possesso
dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare
di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché
consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della
medesima.

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 1’affidatario assume tutti gli obblighi di
tracciabilita dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere
registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto
ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto
corrente dedicato € il seguente:

Banca: ;

IBAN: ;

Intestatario ;

L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il

medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:



Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e puo essere cambiato, sostituito o integrato soltanto
in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrata in forma a
L’affidatario si obbliga altresi ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori
e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilita dei pagamenti e a dare immediata comunicazione
all’ente committente ed al Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano delle notizie
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di

tracciabilita finanziaria.

Articolo 15 — Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali
Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua
stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per I’imposta sul valore

aggiunto che resta a carico dell’ente committente.

Articolo 16 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trova applicazione I’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonche gli
articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice
comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola
risolutiva espressa, qualora 1’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilita dei
movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della
legge n. 136/2010.

Il contratto potra essere risolto con 1’applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile negli
altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto e secondo quanto stabilito dal Capitolato
Speciale d'Appalto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettere a) e b) dell'Accordo per I'esercizio dei compiti di
Alta Sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse
alla ricostruzione pubblica post-sisma firmato il 02.02.2021 é fatto obbligo quanto segue:

a) «L’appaltatore ovvero I’impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione
tempestiva all’ANAC e all’ Autorita Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti
di impresa, anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura
essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei
confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all’affidamento,
alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto
rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.»;



b) «Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto che espleta la procedura, o I’appaltatore in caso
di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456
C.C., quando nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine
sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla
stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto
rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p.,
319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis,
comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».

Articolo 17 - Recesso dal contratto

L’ente committente puo recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della
prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.Igs. n. 50/2016. Tale facolta
e esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata 0 mediante Posta
Elettronica Certificata, che dovra pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del
recesso.

: L’ente committente recedera dal contratto qualora vengano accertate cause
interdittive di cui all’articolo 67 del D.lgs. 159/2011.

: L’ ente committente recedera dal contratto qualora vengano accertate cause

interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Articolo 18 — Controversie e foro competente
Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I’importo economico del
servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico
del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L’accordo bonario potra essere sperimentato unicamente con le
modalita di cui ai richiamati artt. 205 e 206 del D. Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di
approvazione ha natura di transazione. E esclusa la competenza arbitrale. Tutte le controversie
derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art.209 del D. Lgs 50/2016, sono deferite al
giudice ordinario. Ai sensi dell’art. 20 C.P.C., la competenza ¢ attribuita al Foro di Fermo.

Articolo 19 — Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non
materialmente allegati allo stesso e conservati presso 1’ente committente:
« capitolato speciale d’appalto;
o disciplinare di gara oppure lettera d’invito;

« verbale di procedura di gara (con relativi allegati);



e provvedimento di aggiudicazione;

e progetto esecutivo;

« offerta tecnica ;

« offerta economica;

« rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;

e documentazione tecnica offerta in sede di gara dall’impresa e composta da: ;

e Polizza assicurativa n. dd. emessa da X
e Cauzione definitiva n. dd. emessa da X
o Procura generale / Procura speciale n. dd. Notaio ;

e Aftto costitutivo RTI :

Luogo, data Luogo, data

Per ’affidatario Per ’ente committente:

Il Dirigente Lavori Pubblici

Geom. Maurizio Luchetti
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