



**COMUNE DI CASTIGNANO**  
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**UFFICIO TECNICO**

N. 284            DEL 09-09-2021

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER IL PROGETTO DI "RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE CONNESSE ALL'ATTIVITA AGRICOLA DANNEGGIATE DALL' ECCESSO DI NEVE VERIFICATOSI DAL 12/01/2017 AL 19/01/2017. D.G.R. 1344 DEL 13/11/2017. "DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 102 DM (MIPAAF) N. 26224 DEL 12 OTTOBRE 2017. CUP D87H21000250002".  
APPROVAZIONE ATTI DI GARA

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di settembre

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO CHE

- nelle giornate dal 12 gennaio 2017 al 19 gennaio 2017 si sono verificati eccezionali avversità atmosferiche eccesso neve, che hanno interessato in modo considerevole il territorio Comunale;
- con il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono stati finanziati Interventi a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- con il DM (MIIPAAF) n. 26224 del 16 ottobre 2017, è stato emanato ai sensi del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45 il “decreto di declaratoria eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Marche dal 12/01/2017 al 19/01/2017”;
- con la delibera di giunta regione marche n. 1344 del 13 novembre 2017, sono state indicate le modalità e procedure per la concessione di contributi ai sensi dell’art. 5 comma 6, del D.lgs 102/2004 per il ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola;
- con protocollo n. 7875 del 11/12/2017, è stata presentata la domanda per l’ammissione ai contributi previsti dall’art. 5 comma 6 del Dlgs 102/2001 per i danni causati dall’evento atmosferico eccezionale, eccesso di neve nel periodo da 12/01/2017 al 19/01/2017, riconosciuto con decreto MIPAAF n. 26224 del 12/10/2017;

### DATO ATTO CHE

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 19/02/2021 ad oggetto: “Ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola danneggiate dall'eccesso di neve verificatosi dal 12/01/2017 al 19/01/2017. D.G.R. 1344 del 13/11/2017: Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 Dm (MIPAAF) n. 26224 del 12 ottobre 2017. Approvazione Progetto Definitivo - CUP D87H21000250002.” Si è deliberato:
  - *di approvare il progetto definitivo redatto dall’arch. Martina Butteri e relativo quadro economico per € 99.500,00;*
  - *di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, l’Arch. Martina Butteri in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Castignano;*
  - *di conferire al Responsabile del Settore Tecnico Arch. Martina Butteri di procedere con tutti gli adempimenti conseguenti necessari di quanto sopra specificato;*
  - *di dare atto che è stato attribuito da parte dell’AVCP a mezzo dell’apposito portale del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica il seguente codice CUP: D87H21000250002;*
- Con determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 216 del 19/07/2021, in seguito alle seguenti note da parte della Regione Marche - Servizio Tutela Gestione e Assetto Del Territorio:
  - *prot. comunale n. 6850 del 15/10/2020, con cui è stata trasmessa l’ammissibilità al contributo degli interventi previsti per la strada denominata “SAN PIETRO” per l’importo di € 51.000,00;*

- *prot. n. 3253 del 10/05/2021, con cui è stata richiesta la rimodulazione del quadro economico ai sensi del p.to 3 dell'allegato A della DGR 1093/14, per la strada denominata Santa Maria della Valle;*
- *prot. n. 3254 del 10/05/2021, con cui è stata richiesta la rimodulazione del quadro economico ai sensi del p.to 3 dell'allegato A della DGR 1093/14, per la strada denominata Case Galosi;*
- *prot. n. 4706 del 08/07/2021, con cui è stata trasmessa l'ammissibilità al contributo degli interventi previsti per la strada denominata "SANTA MARIA DELLA VALLE" per l'importo di € 18.617,55 anziché € 23.500,00;*
- *prot. n. 4698 del 08/07/2021, con cui è stata trasmessa l'ammissibilità al contributo degli interventi previsti per la strada denominata "CASE GALOSI" per l'importo di € 18.617,55 anziché € 25.000,00;*

sono stati rimodulati i quadri economici in relazione ai contributi concessi per le strade San Pietro, Santa Maria della Valle e Case Galosi, per un importo totale di progetto di € 93.117,54;

- Con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 252 del 09/08/2021, è stata affidata la redazione del Progetto Esecutivo, Direzione Lavori, Contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione, per il ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola danneggiate dall'eccesso neve del 2017, al geom. GIANLUIGI ROSSETTI, trattativa diretta sul MePA n. 1792439 del 02/08/2021;
- Con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 259 del 17/08/2021, è stato approvato il progetto esecutivo di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola danneggiate dall'eccesso di neve verificatosi dal 12/01/2017 al 19/01/2017 redatto dal professionista geom. GIANLUIGI ROSSETTI così come validato con verbale del 17/08/2021, composto dai seguenti elaborati:

#### Elaborati generali:

- Allegato Elenco Elaborati
- Allegato R 4.1 Attestazione tecnico
- Allegato R 4.2 Quadro Economico Generale
- Allegato R 4.3 Cronoprogramma
- Allegato R 4.4 Capitolato speciale

#### Strada denominata "San Pietro":

- Allegato 1.1 Relazione tecnica
- Allegato 1.2 Documentazione fotografica
- Allegato 1.3 Elenco prezzi
- Allegato 1.4 Computo metrico
- Allegato 1.5 Quadro economico
- Allegato A 1.1 Inquadramento territoriale, sezioni stato attuale e riformato, armatura cordolo in c.a.

#### Strada denominata "Santa Maria della Valle":

- Allegato 2.1 Relazione tecnica
- Allegato 2.2 Documentazione fotografica
- Allegato 2.3 Elenco prezzi
- Allegato 2.4 Computo metrico
- Allegato 2.5 Quadro economico
- Allegato A 2.1 Inquadramento Territoriale, sezioni stato attuale e riformato
- Allegato A 2.2 Profilo Longitudinale

Strada denominata "Case Galosi":

- Allegato 3.1 Relazione tecnica
- Allegato 3.2 Documentazione fotografica
- Allegato 3.3 Elenco prezzi
- Allegato 3.4 Computo metrico
- Allegato 3.5 Quadro economico
- Allegato A 3.1 Inquadramento territoriale, sezioni stato attuale e riformato, armatura cordolo in c.a.

Quadro economico Santa Maria Della Valle:

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>Euro</b>
A1	Lavori a corpo	17.021,25 €
A2	Di cui Oneri della sicurezza inclusi non soggetti a ribasso (da stima costi sicurezza)	530,65 €
	Totale lavori a misura	17.021,25 €
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1	Spese Tecniche per progettazione, D.L., contabilità lavori	1.600,00 €
B2	CNPAIA 5% su spese tecniche per progettazione, D.L., contabilità lavori	80,00 €
B3	IVA sui lavori 22%	3.744,68 €
B4	Imprevisti Iva 22% compresa	917,90 €
B5	Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	136,17 €
	Totale somme a disposizione	6.478,75 €
A+B	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>23.500,00 €</b>

Quadro economico San Pietro:

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>Euro</b>
A1	Lavori a corpo	38.505,66 €
A2	Di cui Oneri della sicurezza inclusi non soggetti a ribasso (da stima costi sicurezza)	929,80 €
	Totale lavori a misura	38.505,66 €
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1	Spese Tecniche per progettazione, D.L., contabilità lavori	3.500,00 €
B2	CNPAIA 5% su spese tecniche per progettazione, D.L., contabilità lavori	175,00 €
B3	IVA sui lavori 22%	8.471,25 €
B4	Imprevisti Iva 22% compresa	40,04 €
B5	Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	308,05 €
	Totale somme a disposizione	12.494,34 €
A+B	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>51.000,00 €</b>

Quadro economico Case Galosi:

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>Euro</b>
A1	Lavori a corpo	13.705,86 €
A2	Di cui Oneri della sicurezza inclusi non soggetti a ribasso (da stima costi sicurezza)	324,58 €
	Totale lavori a misura	13.705,86 €
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1	Spese Tecniche per progettazione, D.L., contabilità lavori	1.300,00 €
B2	CNPAIA 5% su spese tecniche per progettazione, D.L., contabilità lavori	65,00 €
B3	IVA sui lavori 22%	3.015,29 €
B4	Imprevisti Iva 22% compresa	382,42 €
B5	Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	148,98 €
	Totale somme a disposizione	4.911,69 €
<b>A+B</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>18.617,55 €</b>

Quadro economico generale:

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>Euro</b>
A1	Lavori a corpo	
	- Strada San Pietro	38.505,66 €
	- Strada Santa Maria della Valle	17.021,25 €
	- Strada Case Galosi	13.705,86 €
A2	Di cui Oneri della sicurezza inclusi non soggetti a ribasso (da stima costi sicurezza)	1.785,03 €
	Totale lavori a misura	69.232,77 €
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1	Spese Tecniche per progettazione, D.L., contabilità lavori	6.400,00 €
B2	CNPAIA 5% su spese tecniche per progettazione, D.L., contabilità lavori	320,00 €
B3	IVA sui lavori 22%	15.231,21 €
B4	Imprevisti Iva 22% compresa	1.340,36 €
B5	Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	593,20 €
	Totale somme a disposizione	23.884,77 €
<b>A+B</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>93.117,54 €</b>

- Con deliberazione di giunta n. 73 del 31/08/2021 è stato approvato il capitolato speciale di appalto e presa d'atto del verbale di validazione del progetto esecutivo, per il ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola danneggiate dall'eccesso di neve verificatosi dal 12/01/2017 al 19/01/2017 per le strade San Pietro, Santa Maria della Valle e Case Galosi. CUP D87H21000250002;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" di seguito denominato Codice, come implementato e coordinato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO l'art. 30, c. 1 del Codice, come modificato dall'art. 20 del D. Lgs. n. 56/17, sui principi di ordine generale (qualità, economicità, efficacia, tempestività e correttezza) per l'aggiudicazione dei lavori sotto soglia comunitaria;

VISTO l'art. 32 del Codice, come modificato dall'art. 20 del D.Lgs. n. 56/17, sulle procedure di affidamento dei lavori pubblici;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTA la Legge n. 120 del 11/09/2020, art. 1, comma 2, lett. a) in cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui l'art. 35 del D.lgs n. 50 del 2016, tramite affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e per servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000;

VISTA la documentazione per l'affidamento di cui sopra, predisposta dal Rup Arch. Martina Butteri e composta dai seguenti elaborati:

- Domanda di partecipazione (Allegato A);
- Dichiarazione flussi finanziari (Allegato B);
- DGUE (Allegato C);
- Integrazione DGUE (Allegato C1);
- Offerta economica (Allegato D)
- PassOE;

RITENUTO OPPORTUNO avviare richiesta di formulazione di un'offerta economica mediante trattativa diretta sul MePa, TD. n. 1812503 tramite affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 con la ditta D.P.M. S.R.L.S. con sede D.P.M. S.R.L.S. con sede a Monsampolo del Tronto, (AP) via Eugenio Montale n. 8, 63077, P.iva 02353950443;

EVIDENZIATO CHE all'affidamento sono stati assegnati i seguenti codici:

- CIG (SIMOG): 890141500A
- CUP: D87H21000250002

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 recante: "Determinazioni a contrarre e relative procedure", il quale prescrive che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- a) il fine che si intende perseguire è l'esecuzione dei lavori di: "Ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola danneggiate dall'eccesso di neve verificatosi dal 12/01/2017 al 19/01/2017. D.G.R. 1344 del 13/11/2017: Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 Dm (MIPAAF) n. 26224 del 12 ottobre 2017.";
- b) l'oggetto dell'appalto è il seguente è l'affidamento dei lavori di: "Ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola danneggiate dall'eccesso di neve verificatosi dal 12/01/2017 al 19/01/2017 per le strade San Pietro, Santa Maria della Valle e Case Galosi."
- c) il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000;
- d) le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera d'invito e nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- e) la scelta del contraente avverrà mediante trattativa diretta sul MePa tramite affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 ed il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sugli Enti Locali;  
 VISTO il D.Lgs 18/04/2016 nr. 50 di approvazione del Testo Unico sui Lavori Pubblici e ss.ii.mm.;  
 VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;  
 VISTO il vigente Statuto Comunale;  
 VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  
 VISTO il Bilancio di previsione 2021/2023;  
 RAVVISATA la propria competenza ai sensi di legge;

#### DETERMINA

DI RITENERE le premesse narrative parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la seguente documentazione per la trattativa MePa n. 1822844 tramite affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 con la ditta D.P.M. S.R.L.S. con sede a Monsampolo del Tronto, (AP) via Eugenio Montale n. 8, 63077, P.iva 02353950443, composta dai seguenti elaborati:

- Domanda di partecipazione (Allegato A);
- Dichiarazione flussi finanziari (Allegato B);
- DGUE (Allegato C);
- Integrazione DGUE (Allegato C1);
- Offerta economica (Allegato D);
- PassOE;

DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- a) il fine che si intende perseguire è l'esecuzione dei lavori di: "Ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola danneggiate dall'eccesso di neve verificatosi dal 12/01/2017 al 19/01/2017. D.G.R. 1344 del 13/11/2017: Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 Dm (MIPAAF) n. 26224 del 12 ottobre 2017.";

- b) l'oggetto dell'appalto è il seguente è l'affidamento dei lavori di: "Ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola danneggiate dall'eccesso di neve verificatosi dal 12/01/2017 al 19/01/2017 per le strade San Pietro, Santa Maria della Valle e Case Galosi."
- c) il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000;
- d) le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera d'invito e nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- e) la scelta del contraente avverrà mediante trattativa diretta sul MePa tramite affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 ed il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo;

DI RIBADIRE che il Responsabile del Procedimento coincide con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico arch. Martina Butteri, e per lo stesso non sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

DI PRECISARE CHE la somma complessiva di € 93.117,54 trova copertura finanziaria al capitolo 2746 del Bilancio di Previsione 2021/2023 che presenta la necessaria disponibilità;

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.  
Arch. Martina Butteri

---

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 13-09-2021 al 28-09-2021 con numero 743

Castignano, li 13-09-2021

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line  
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino