



COMUNE DI FIUMINATA

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62025 – Via Roma 30 – Tel. 0737/54122 – Fax 0737/54738
P. Iva 00266030436

UFFICIO TECNICO

Prot. n. 3790 del 28.07.2020

OGGETTO: LAVORI DI “COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE – O.C.S.R. n. 104/2020 SISMA 2016” – CUP: I49G20000120001. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI INERENTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. VERBALE AI SENSI DELL’ART. 36 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.

Oggi addì 28 Luglio alle ore 10,00 dell’anno duemilaventi il sottoscritto Ing. Lorenzo Massacci, in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Fiuminata e responsabile del procedimento di selezione in oggetto:

PREMESSO:

Che con Determina di Settore Tecnico n. 146 del 10.07.2020 è stata indetta una gara informale (richiesta preventivi) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla redazione della progettazione esecutiva, la direzione lavori, contabilità e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE – SISMA 2016” di cui all’Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 104 del 26/06/2020 per un importo a base d’asta di €. 25.225,62 oltre contributi previdenziali ed IVA come per legge;

Che in data 10.07.2020, con nota protocollo n. 3482, venivano invitati alla gara informale espletata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa all’appalto del servizio sopra indicato i seguenti professionisti iscritti nell’elenco speciale, di cui all’art. 34 del medesimo D.L. n. 189 del 2016:

1. Ing. Carlo Costantini – Fabriano (AN);
2. Ing. Carnevali Paolo – Fabriano (AN);
3. Ing. Giorgetti Giorgio – Fabriano (AN);

Che con medesima nota veniva fissato per il giorno 27.07.2020 alle ore 13,00 il termine per la presentazione delle offerte;

Constatato che nel termine stabilito sono pervenute all’ufficio protocollo comunale le seguenti offerte e precisamente:

- 1) Ing. Carlo Costantini – Fabriano (AN) – Pec del 24.07.2020 ore 15:56:55 – Prot. n. 3760 del 25.07.2020;
- 2) Ing. Carnevali Paolo – Fabriano (AN) – Pec del 25.07.2020 ore 09:55:34 – Prot. n. 3764 del 25.07.2020;

Dall'esame della documentazione presentata si rileva quanto segue:

- 1) Ing. Carlo Costantini – Fabriano (AN): *I documenti risultano essere in regola – Ribasso offerto = 20,01%;*
- 2) Ing. Carnevali Paolo – Fabriano (AN): *I documenti risultano essere in regola – Ribasso offerto = 21,50%;*

Pertanto essendo l'offerta migliore quella dell'Ing. Carnevali Paolo nato ad Fabriano (AN) il 19.08.1958 ed ivi residente in Via Faldi n. 32 – P. Iva n. 01101820429 – C.F. CRNPLA58H19D451J iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Ancona con il n. 1149A, con un ribasso offerto del 21,50% (ventunovirgolacinquanta%), il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in merito alle opere di "COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE – O.C.S.R. n. 104/2020 SISMA 2016" verranno aggiudicati al professionista sopra richiamato per un importo complessivo di €. 19.802,11 + cap 4% + Iva 22% (Totale €. 25.124,92) **previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.**

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11,00.
Letto confermato e scritto,

Il Responsabile del Procedimento di Selezione
Ing. Lorenzo Massacci

