COMUNE DI FIUMINATA

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62025 – Via Roma n. 30 – Tel. 0737/54122 – Fax 0737/54738
P. Iva 00266030436

UFFICIO TECNICO

Rep. n. …….. del ……

CONTRATTO DI APPALTO LAVORI DI "SISTEMAZIONE CAMMINAMENTI LOC. STOINI 3° STRALCIO – REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE RELATIVA AL 1° STRALCIO".

CIG: ZE6245C181 CUP: I49I18000020004

L'anno duemiladiciotto il giorno …….. (……..) del mese di …… presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Fiuminata.

TRA

- L'Ing. Massacci Lorenzo in qualità di Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Fiuminata che interviene in nome e per conto del Comune di Fiuminata sito in via Roma n. 30 - partita IVA 00266030436;

E

- Il Sig. Paci Massimo nato a Macerata (MC) il 08.02.1956 ed ivi residente in Via Cardarelli n. 44, domiciliato per la carica presso la sede legale della Ditta Eredi Paci Gerardo srl con sede legale in Corridonia (MC) in Via E. Mattei n° 118, che rappresenta e per la quale agisce in qualità di Legale Rappresentante – Partita IVA n. 01096690431;

PREMESSO

- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 41 del 17.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di "SISTEMAZIONE CAMMINAMENTI LOC. STOINI 3° STRALCIO – REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE RELATIVA AL 1° STRALCIO" redatto dall'Ing. Francesco Maria Sebastiani di Fermo (FM) che comporta una spesa complessiva di Euro 28.666,56 di cui Euro 24.112,06 + Iva 10% per lavori compresi Euro 970,70 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad Euro 4.554,50 per somme a disposizione;

- che con Determina del Responsabile del Servizio LL.PP. n. …… del ……. i lavori in oggetto sono stati affidati alla Ditta Eredi Paci Gerardo srl con sede legale in Corridonia (MC) in Via E. Mattei n° 118, dietro il corrispettivo di **€. 11.743,93 (Euro undicimilasettecentoquarantatre/93) + Iva 10%** al netto del ribasso d'asta offerto del 53,446% (cinquantatrevirgolaquattrocentoquarantasei%) e comprensivo di Euro 970,70 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;…….
2. Il Comune di Fiuminata, come sopra rappresentato, affida alla Ditta Eredi Paci Gerardo srl con sede legale in Corridonia (MC) in Via E. Mattei n° 118, come sopra rappresentata, che accetta, i lavori di "SISTEMAZIONE CAMMINAMENTI LOC. STOINI 3° STRALCIO – REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE RELATIVA AL 1° STRALCIO";……..
3. Il corrispettivo è determinato in **€. 11.743,93 (Euro undicimilasettecentoquarantatre/93) + Iva 10%** al netto del ribasso d'asta offerto del 53,446% (cinquantatrevirgolaquattrocento quarantasei%) e comprensivo di Euro 970,70 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;……
4. Il presente contrato è stipulato "a misura" ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;……
5. L'Appalto viene concesso sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla normativa vigente in materia, dal capitolato speciale d'appalto, dall'elenco prezzi unitari, nonchè dagli elaborati grafici progettuali, (documenti facenti parte del progetto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 41/2018, del piano operativo di sicurezza redatto e già presentato dall'appaltatore del quale ne è responsabile. I suddetti documenti, che sono depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale, unitamente alla citata deliberazione di approvazione del progetto n. 41/2018 e già sottoscritti dall'appaltatore per integrale accettazione, si intendono facenti parte del contratto, anche se materialmente non allegati;…….
6. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, la Ditta Eredi Paci Gerardo srl di Corridonia (MC) ha costituito la cauzione definitiva, pari al 43,45% (quarantatrevirgolaquaranta cinque per cento) dell'importo contrattuale (importo ridotto del 50% per possesso certificazione ISO) mediante polizza fideiussoria n. E1465799 in data 07/06/2018 dell'importo di €. 5.103,00 rilasciata dalla Itas Mutua, Agenzia di Ascoli Piceno - Polizza conforme allo schema di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31;……

7. I lavori **dovranno essere ultimati entro 30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna;……
8. Il pagamento verrà effettuato in unica soluzione, a seguito dell'emissione del certificato di Regolare Esecuzione. Il pagamento sarà corrisposto non oltre il 30° giorno dall'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Inoltre ogni pagamento potrà essere liquidato solo previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva "Durc" della Ditta Appaltatrice e delle eventuali Ditte sub-appaltatrici cottimisti e subcontraenti per le quali dovranno essere consegnate per i lavori svolti, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, anche le fatture quietanzate e bonifici relativi ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (solo per subappaltatori e cottimisti) e dei riferimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari; In ogni caso se il pagamento è superiore ai 10.000,00 euro esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali;
9. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., i pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane SPA ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore ha già provveduto a comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente su cui versare quanto a lui dovuto nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ai fini di eventuali cessioni di credito, preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, l'appaltatore dichiara che legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente atto è il Sig. Paci Massimo;……...
10. E' fatto obbligo all'appaltatore, pena la risoluzione del presente contratto d'appalto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, compresi eventuali contratti di subappalto o subcontratti, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Macerata della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;…….
11. La Ditta si obbliga a rispettare quanto disposto dalla direttiva del Ministero dell'Interno del 23 giugno 2010 e dalla Prefettizia n. 0030422 del 19.11.2010 in materia di controlli antimafia preventivi di cui alla Legge n. 575 del 1965 e s.m.i., in particolare a comunicare successivamente alla sottoscrizione del contratto, al fine di ottenere la necessaria autorizzazione all'utilizzo delle stesse, l'elenco dettagliato delle Ditte scelte come fornitrici di beni e servizi oltre a provvedere a consegnare, relativamente alle Imprese individuate, copia dei Sub-contratti con indicazione del relativi importi (negli stessi dovrà essere anche inserita, a pena di nullità

assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.), e l’originale o copia conforme e del certificato camerale con la dicitura antimafia;…….

12. Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori verrà applicata una penale giornaliera di **€. 25,00 (Euro venticinque/00)**; La penale suddetta, applicabile nella misura massima del 10% dell’importo contrattuale, trova applicazione anche in caso di ritardato inizio dei lavori o nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione;…….
13. Sono a completo ed esclusivo carico dell’appaltatore tutte le spese relative e conseguenti al presente atto;……
14. La Ditta si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa; Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di legge;……
15. Il presente contratto potrà essere risolto, mediante semplice comunicazione scritta, qualora l'appaltatore non rispetti i patti ed in particolare in caso di successivo accertamento venga riscontrato il difetto del possesso dei requisiti di legge di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In tale caso si provvederà all’incameramento della cauzione definitiva;……...
16. Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si rimanda al capitolato speciale ed alla normativa vigente in materia;……..
17. E’ vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità;……..
18. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso.

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Ing. Massacci Lorenzo

Ditta Eredi Paci Gerardo srl
Sig. Paci Massimo