

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

Arrivo

Prot.n. **0002091** del **22-04-2017**

Cat. 6 Classe 5



Spett.le **COMUNE DI FIUMINATA (MC)**
Via Roma n. 30 - 62025 Fiuminata (MC)
- Tel. 0737/54122 - Fax 0737/54738 -
Email: tecnico@fiuminata.sinp.net -
Pec: ufficiotecnico@pec.comune.fiuminata.mc.it

Preventivo/offerta per progetto e direzione lavori di "Ampliamento cimitero del capoluogo" e redazione variante urbanistica per trasformazione area da zona EM a FC3,

Il sottoscritto Ing. **SABBATINI STEFANO** nato il 30/01/1969 a CAMERINO (MC), residente in GAGLIOLE via BOTTACCHIARI n.4, iscritto all'Ordine degli INGEGNERI della PROVINCIA DI MACERATA con il numero 999, con studio in via Piancatelli 76/b - 62022 Castelraimondo,

per l'affidamento della redazione della Variante Urbanistica (comprensivo di tutte le procedure ed acquisizione pareri) oltre alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva, i Rilievi, il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione, la Direzione dei Lavori, Contabilità, Liquidazione Finale, Collaudo e Coordinamento della Sicurezza in fase d'Esecuzione (esclusa solamente la relazione geologica) relativi all'ampliamento del cimitero del capoluogo sito in Loc. Colle San Pietro - Fiuminata,

in relazione al D.P.R. 207/2010 che definisce le prestazioni minime quale professionista incaricato di seguito allegato,

dichiara la seguente offerta economica per l'espletamento dell'incarico in oggetto
€ 13.999,00 (Tredicimilanovecentonovantanove/00)

Castelraimondo lì 22/04/17

Fir.to
Stefano Sabbatini
Dott. Ing. STEFANO SABBATINI
CASTELRAIMONDO
n. 999 - INGEGNERI b. Industriale
c- dell'informazione

SCHEMA PARCELLA PER OFFERTA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA AMPLIAMENTO CIMITERO FIUMINATA E VARIANTE DI P.R.G.

Sintesi parametri opera

Categoria d'opera	Edilizia
Dettaglio	Cultura, vita sociale, sport, culto
Valore dell'opera (euro)	130.000,00
Parametro	12,0037%
Complessità	1,00

Fasi prestazionali

Progettazione Definitiva		Aliquota	Valore	Incremento/riduzione (%)	Totale (euro)
QbII.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici art. 24, comma 2, lettere a), b), c), d) f), d.P.R. 207/10)	0,23	3.589,12	-40,4%	2.140,80
QbII.04	Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/10)	0,03	468,15	-40,4%	279,24
QbII.06	Relazione di indagine geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,09	1.404,44	-40,4%	837,71
QbII.09	Relazione di indagine sismica (art 19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,03	468,15	-40,4%	279,24
QbII.16	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,02	312,10	-40,4%	186,16
QbII.21	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA) - indagini alimentari ed analisi predittive di sicurezza alimentare	0,15	2.340,73	-40,4%	1.396,18
Totale prestazione (euro)			8.582,67		5.119,32

Progettazione Esecutiva		Aliquota	Valore	Incremento/riduzione (%)	Totale (euro)
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	0,1	1.560,49	-40,4%	930,78
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	0,13	2.028,63	-40,4%	1.210,02
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	0,04	624,19	-40,4%	372,31
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art. 33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	0,02	312,10	-40,4%	186,16
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	0,02	312,10	-40,4%	186,16
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento-Piano di sicurezza alimentare	0,1	1.560,49	-40,4%	930,78
Totale prestazione (euro)			6.397,99		3.816,22


Esecuzione dei lavori		Aliquota	Valore	Incremento/riduzione (%)	Totale (euro)
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina (art. 148, d.P.R. 207/10)	0,32	4.993,55	-40,4%	2.978,51
Qcl.02	Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,03	468,15	-40,4%	279,24
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art. 148, comma 4, d.P.R. 207/10)	0,02	312,10	-40,4%	186,16
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura (art. 185, d.P.R. 207/10)	0,18	2.808,87	-40,4%	1.675,41
Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione (art. 238, d.P.R. 207/10)	0,04	624,19	-40,4%	372,31
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,25	3.901,21	-40,4%	2.326,96
Totale prestazione (euro)			13.108,08		7.818,59

Verifiche e collaudi		Aliquota	Valore	Incremento/riduzione (%)	Totale (euro)
Qdl.01	Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)	0,08	1.248,39	-40,4%	744,63
Totale prestazione (euro)			1.248,39		744,63

Totale Prestazione Opera	% sul valore totale
13.999,00	10,77%

Totale (euro)	€ 17.498,75
Ribasso 20%	€ 3.499,75

Totale Offerta	13999,00
-----------------------	-----------------



Cognome	SABBATINI
Nome	STEFANO
nato il	30-01-1969
(atto n.	28 P. 1 S. A 1969)
a	CAMERINO (MC)
Cittadinanza	Italiana
Residenza	GAGLIOLE (MC)
Via	R. BOTTACCHIARI 4 i.3
Stato civile	CONIUGATO
Professione	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	173
Capelli	Castani
Occhi	Castani
Segni particolari	N.N.

Firma del titolare *Stefano Sabbatini*
COMUNE DI GAGLIOLE 24-07-2013

IL SINDACO
Paolo Paolotti
SINDACO DELEGATO

Impronta del dolo
Indice sinistro

Io sottoscritto Sabbatini Stefano, nato a Camerino il 30/01/1969 e residente a Gagliole (MC) in via Bottacchiarì n°4, Dichiaro che la fotocopia del presente documento è conforme agli originali in mio possesso.

Gagliole 22/04/2017