

# COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

## COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.59 DEL 18-03-19

---

**Oggetto: LAVORI DI "INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITÀ VARIE" APPROVAZIONE SCHEMI LETTERA DI INVITO E DI DOMANDA ED OFFERTA.**

---

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di marzo, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso:

- Che a seguito di apposito mandato ricevuto dall'Amministrazione per verificare la situazione relativa alla pubblica illuminazione comunale (eventuale mancanza di punti luce/situazione reti), successivamente ad un sopralluogo ed un'analisi di massima effettuata su tutto il territorio comunale il sottoscritto, con nota prot. n. 2075 del 02.05.2018, individuava le abitazioni (dove risultano essere presenti stabilmente nuclei familiari) prive di illuminazione pubblica nelle vicinanze;
- Che a seguito di tale rilevazione e di una attenta valutazione da parte della Giunta Comunale, il Sindaco, con apposita nota prot. n. 2238 del 11.05.2018, ha comunicato al sottoscritto un elenco progressivo di opere da realizzare in ordine di priorità in base alle disponibilità economiche di bilancio;
- Che con determina di settore tecnico n. 158 del 30.08.2018 sono già stati affidati i lavori di ampliamento della linea di pubblica illuminazione in Via U. Betti (prima opera in ordine di priorità individuata dall'Amministrazione comunale nella nota suddetta);
- Che a seguito di nuove disponibilità di bilancio l'Amministrazione Comunale ha dato mandato al sottoscritto di programmare l'installazione di nuovi punti luce nelle seguenti località, così come indicate in ordine di priorità nella comunicazione prot. n. 2238 del 11.05.2018 oltre all'installazione di un punto luce aggiuntivo all'interno del centro storico della frazione di Castello:
  - Strada estrena Pontile/Le Piane – Casa Romanini;
  - Ex. Strada Statale. 361 Km 80,00 – Casa Grelloni;
  - Loc. La Valle – Casa Grelloni;
  - Strada Pontile/San Cassiano – Casa Corradini;
  - Strada San Cassiano/Ponte del Cerro – Casa Ruggeri.

- Che con determina di settore n. 199 del 30/10/2018 si è stabilito di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), ai lavori di installazione dei nuovi punti di illuminazione pubblica in varie località del territorio comunale attraverso l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva/esecutiva, compresa l'assistenza alle procedure del bando, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, la direzione lavori, la contabilità e il collaudo, al geom. Mauro Grandoni di Fiuminata - CIG. n. **Z862589711**;
- Che con nota prot. 6071 del 29-11-2018 il tecnico incaricato geom. Grandoni Mauro ha consegnato il progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati: relazione tecnica, rilievo fotografico, palina e plafoniera tipo, ubicazione e punti di ripresa foto; tavola grafica, computo metrico estimativo, quadro economico, capitolato d'oneri per esecuzione dei lavori, piano di sicurezza e coordinamento:

### **QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO**

<b>A) LAVORI</b>		<b>€. 26.200,84</b>
	Di cui oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<b>€ 519,89</b>
 <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
	1) IVA 10% su opere in appalto	<b>€ 2.620,08</b>
	2) Incentivi funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016)	<b>€</b>
	<b>524,02</b>	
	3) Spese tecniche Cap 4% compreso (iva esente)	<b>€</b>
	<b>2.724,88</b>	
	4) Imprevisti e lavori su fattura Iva compresa	<b>€ 1.030,18</b>
	5) Spese per allacci elettrici Iva compresa	<b>€ 2.400,00</b>
		-----
	Totale somme a disposizione	<b>€</b>
	<b>9.299,16</b>	
		=====
<b>TOTALE</b>		<b>€ 35.500,00</b>

- Che prevedendo il progetto il passaggio dei cavisotti delle linee elettriche per l'alimentazione dei nuovi punti luci all'interno di alcune proprietà private, sono stati acquisiti i seguenti verbali di accordo bonario di autorizzazione al passaggio:
  1. Strada Pontile/San Cassiano – Casa Corradini (f. 29 p. 277):  
Sig. Corradini Domenico (prot. n. 6415 del 18.12.2018);
  2. Ex. Strada Statale. 361 Km 80,00 – Casa Grelloni (f. 22 p. 154):  
Sig. Grelloni Paolo (prot. n. 40 del 03.01.2019);  
Sig. Grelloni Mauro (prot. n. 40 del 03.01.2019);
  3. Loc. La Valle – Casa Grelloni (f. 14 p. 460):  
Sig.ra Lucarini Franca (prot. n. 28 del 03.01.2019);  
Sig. Castellucci Antonio (prot. n. 28 del 03.01.2019);
  4. Frazione Castello – (f. 28 p. 429):  
Sig.ra Crescini Carla (prot. n. 553 del 01.02.2019);

- Sig. Gobbi Marcello (prot. n. 553 del 01.02.2019);
5. Strada San Cassiano/Ponte del Cerro – Casa Ruggeri – (f. 30 p. 43-45):  
Sig.ra Nottoli Patrizia (prot. n. 926 del 21.02.2019);  
Sig. Ruggeri Massimo (prot. n. 926 del 21.02.2019);
- Che si è resa necessaria inoltre, al fine dell'approvazione del progetto esecutivo in argomento, l'acquisizione dei seguenti pareri/autorizzazioni:
    1. Parere Provincia di Macerata – Ufficio Viabilità e Patrimonio assunto al protocollo comunale n. 444 del 28.01.2019;
    2. Parere Anas assunto al protocollo comunale al numero 1110 in data 05.03.2019;
    3. A seguito di apposita richiesta prot. n. 5981 del 23.11.2018 di rilascio del parere da parte della Soprintendenza, non avendo avuto risposte entro i tempi del procedimento, sono state rilasciate dall'ufficio apposite Autorizzazioni Paesaggistiche n. 1-2-3-4-5 del 29.01.2019;
  - Che nel frattempo con determina di settore tecnico n. 42 del 19.02.2019 è stata disposta la liquidazione a saldo di ogni suo avere, a favore della Ditta Anas Spa CF-P.IVA 80208450587 Via Monzambano n. 10, Roma (RM) la somma complessiva di €. 318,37 + Iva 22% (Totale €. **388,42**), quale spettanza relativa all'istruttoria per rilascio del competente parere in merito ai “Lavori di installazione di nuovi punti di illuminazione pubblica in loc. varie” redatto dal geom. Grandoni Mauro in merito all'incarico affidato con determina n. 199 del 30-10-2018;
  - Che per il progetto suddetto è stata redatta apposita verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (protocollo n. 1120 del 05.03.2019) da parte dell'Ing. Massacci Lorenzo dell'Ufficio Tecnico comunale;
  - Che con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 07.03.2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITÀ VARIE” suddetto redatto dal Geom. Grandoni Mauro di Fiuminata (MC);

### **Considerato:**

- Che al fine dell'affidamento dei lavori in oggetto, trattandosi di opere di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00, ai sensi dell'articolo 37 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici), il Comune può procedere autonomamente senza il ricorso ad una stazione appaltante in possesso della qualificazione di cui all'art. 38 del medesimo decreto;
- Che infatti il comune di Fiuminata, non essendo qualificato, ai sensi del primo comma dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016, può svolgere autonomamente procedure di affidamento di lavori di importo a base di gara inferiore a €. 150.000,00 o di servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici;

- Che l'articolo 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prescrivono l'adozione di preventiva determinazione a contrarre indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- Che il contratto avrà per oggetto l'esecuzione dei lavori di "INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITÀ VARIE" di cui al capitolato speciale di appalto e di tutti gli altri elaborati allegati al progetto esecutivo e secondo le seguenti clausole essenziali:
  - a) **Oggetto e fine del contratto:** Installazione di nuovi punti di illuminazione pubblica in loc. varie come sopra indicate;
  - b) **Clausole negoziali:** le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale di appalto in base a quanto previsto nel progetto esecutivo delle opere e nell'allegato schema d'invito;
  - c) **Modalità di scelta del contraente:** la scelta del contraente viene effettuata mediante ricerca di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 4 approvate in data 26.10.2016 e s.m.i., da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4), lettera a) mediante ribasso unico sull'importo a base d'asta da applicarsi alle voci dell'elenco prezzi;
  - d) **Requisiti:** sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per i quali non sussistono le clausole di esclusione previste all'art. 80 del medesimo decreto.
- Ritenuto pertanto appaltare i lavori in oggetto mediante ricerca di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 4 approvate in data 26.10.2016 e s.m.i. con l'invito di almeno 5 operatori qualificati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

**Visto:**

- L'allegata lettera d'invito e relativi modelli di domanda ed offerta per l'appalto dei lavori di "INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITÀ VARIE";
- Il C.U.P. n. **I49I19000020004** relativo al progetto in oggetto;
- Il C.I.G.. n. **Z94279CF81** relativo all'appalto in oggetto;
- Che il sottoscritto Ing. Massacci Lorenzo risulta Responsabile Unico del Procedimento;
- Visti gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il D. Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- Per le motivazioni sopra esposte:

## D E T E R M I N A

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di provvedere mediante contratto d'appalto a misura all'esecuzione dei lavori di "INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITÀ VARIE" così come risultanti dal q.t.e. in premessa riportato;
- Di espletare apposita ricerca di mercato, con l'invito di almeno 5 operatori qualificati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 4 approvate in data 26.10.2016 e s.m.i., da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4), lettera a) mediante ribasso unico sull'importo a base d'asta da applicarsi alle voci dell'elenco prezzi per l'affidamento dei lavori di "INSTALLAZIONE DI NUOVI PUNTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITÀ VARIE" per un importo a base d'asta di €. 25.680,95 (Euro venticinquemilaseicentottanta/95) oltre €. 519,89 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;
- Di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'allegata lettera d'invito e relativi modelli di domanda ed offerta che prevedono i seguenti elementi essenziali:
  1. **Oggetto e fine del contratto:** Installazione di nuovi punti di illuminazione pubblica in loc. varie come sopra indicate;
  2. **Clausole negoziali:** le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale di appalto in base a quanto previsto nel progetto esecutivo delle opere e nell'allegato schema d'invito;
  3. **Modalità di scelta del contraente:** la scelta del contraente viene effettuata mediante ricerca di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 4 approvate in data 26.10.2016 e s.m.i., da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4), lettera a) mediante ribasso unico sull'importo a base d'asta da applicarsi alle voci dell'elenco prezzi;
  4. **Requisiti:** sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per i quali non sussistono le clausole di esclusione previste all'art. 80 del medesimo decreto.
- Di fissare, per la ricezione delle offerte, il termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di spedizione dell'invito;
- Di ribadire che il Responsabile del Procedimento coincide con il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Massacci Lorenzo;
- Di ribadire che l'ufficio di direzione lavori è costituito nella persona del Geom. Grandoni Mauro di Fiuminata (MC);
- Di dare atto che essendo l'importo delle opere inferiore ad €. 40.000,00 non è dovuto alcun contributo all'ANAC;

- Di dare atto che la spesa complessiva di €. 35.500,00 prevista per la realizzazione dell'opera in oggetto è già stata imputata per €. 3.172,00 al RR.PP. 2840 art. 1e per €. 388,42 al capitolo 198 art.1, inoltre trova imputazione per €. 23.451,27 al RR.PP. n. 2840 art. 1 ed €. 8.488,31 al RR.PP. n. 2840 art. 3;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO**

F.to AURELI SABATINO

---

---

Li, 18-03-19

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Li 18-03-2019

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 18-03-019 al 02-04-019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to MASSACCI LORENZO

---

---

Li 03-04-19

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

MASSACCI LORENZO

---

---

Li 18-03-2019