

Ing. Stefano Leonori (responsabile)
Geol. Fabrizio Pontoni (responsabile)
Geol. Domenico Venanzini (responsabile)
Ing. Floresita Pascucci
Ing. Simone Bisonni
Geol. Angelo Beano
Geol. Roberta Pontoni
Geol. Franco Pontoni
Geom. Mariano Perugini



Comune di:

Muccia (MC)



Committente:

Amministrazione Comunale

Oggetto:

**INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL
VERSANTE DELL'ABITATO DI COSTAFIORE
INTERESSATO DA UN MOVIMENTO FRANOSO
(L.61/98 - art.2, comma 3, let. e)**

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:

EE

Titolo:

Quadro economico

Pagina:

1 di 2

N° commessa:

13_040

ID elaborato:

13_040_T_A_EE



Ediz.	Data	Motivazione	Redatto	Controllato	Approvato
A	Settembre 2020	Prima emissione	Roberta Pontoni	Stefano Leonori	Stefano Leonori

COMUNE DI MUCCIA

(provincia di Macerata)

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE DELL'ABITATO DI COSTAFIORE INTERESSATO DA UN MOVIMENTO FRANOSO

(Art. 2 - L.61/98)

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO		€ 352.389,73
Oneri sicurezza diretti		€ 9.757,09
Oneri sicurezza specifici (anti Covid-19)		€ 3.183,34
A) IMPORTO TOTALE LAVORI		€ 365.330,16
 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. SUI LAVORI	22%	€ 80.372,64
I.V.A. 22% E CONTR. PREVID. 4% SU SPESE TECNICHE		€ 14.905,80
SPESE TECNICHE		
Progettazione, D.L., contab., assistenza al collaudo, liquid. piano secur. e coord. secur., assistenza geologica e relaz. geotecnica		€ 45.044,22
COLLAUDO STATICO		€ 2.000,00
PROVE CARICO PALI (IVA 22% compresa)		€ 4.270,00
INTERFERENZA LINEA MT ENEL		€ 5.000,00
MONITORAGGIO GEOTECNICO		€ 8.408,92
INDENNITA' di esproprio, servitù ed occupazione temporanea		€ 7.500,00
INCENTIVO per funzioni tecniche ex art.113 c.2 del D-Lgs. 50/2016 (di cui 10% Euro 730,66 per compiti svolti dalla Centrale Unica di Committenza)		€ 7.306,60
IMPREVISTI, LAVORI SU FATTURA, , ARR.		€ 12.861,66
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 187.669,84
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 553.000,00

Tolentino, settembre 2020

Il Progettista

