



I CAMMINI LAURETANI

PROGRAMMAZIONE POR MARCHE

FESR 2014 – 2020

Intervento 17.1.3.B.1

enti partecipanti:

**COMUNI ADERENTI
ALL'ASSOCIAZIONE
"VIA LAURETANA"**

committente:

COMUNE DI TOLENTINO

progettista:

ING. GIANFRANCO RUFFINI

collaboratori:

**ARCH. MARIELLA LEONORI
ARCH. ANNALISA CORVINI
ING. ADRIANO MORRESI
ING. JONATHAN DOMIZI
UMBERTO CASCHERA
ING. ANDREA SCHIAVONI
ARCH. MASSIMILIANO PECCI
AGR. FRANCESCO LEPORONI**

**OGGETTO: VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO
DELLA VIA LAURETANA,
CINQUECENTESCA STRADA
REGIA POSTALE**

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO: QUADRI TECNICI ECONOMICI

tavola n.

B4

scala

/

data

Febbraio 2019



ING. GIANFRANCO RUFFINI

QUADRO TECNICO ECONOMICO COMPLESSIVO

I CAMMINI LAURETANI

PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020

Intervento 17.1.3.B.1

VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA, CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

A) LAVORI

a1 - Valorizzazione Percorso (cat. prev. OG13)	€	298 781,98
a2 - Opere edili percorso (cat. prev. OG1)	€	45 271,38
a3 - Recupero funzionale Scala Santa (cat. prev. OG2)	€	321 088,53
TOTALE LAVORI A MISURA	€	665 141,89
a4 - <i>di cui oneri sicurezza 2,35%</i>	€	15 598,70
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	649 543,19
a5 - <i>di cui incidenza costi della manodopera 35,87%</i>	€	238 573,14

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1 - IVA su lavori (a1+a2) 22 %	€	75 691,74
b2 - IVA su lavori (a3) 10 %	€	32 108,85
b3 - Spese tecniche progettazione	€	27 392,32
b4 - Spese tecniche esecuzione	€	39 927,87
b5 - Contributo integrativo 4%	€	2 692,81
b6 - IVA su spese tecniche 22%	€	15 402,86
b7 - Spese per pubblicità e AVCP e gara	€	1 600,00
b8 - Spese per verifiche preliminari	€	-
b9 - Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
b10 - Fondo art.93 D.Lgs. 163/06	€	11 972,55
b11 - Occupazioni temporanee	€	10 000,00
b12 - Imprevisti e/o lavori su fattura	€	18 069,11
b13 -		
b14 -		
b15 -		
Totale somme a disposizione	€	234 858,11
IMPORTO COMPLESSIVO	€	900 000,00

Il Progettista

Ing. Gianfranco Ruffini



QUADRI TECNICI ECONOMICI PER OGNI SINGOLO COMUNE

I CAMMINI LAURETANI
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI LORETO
--

A) LAVORI

a1 - Valorizzazione Percorso (cat. prev. OG13)	€	202 484,31
a2 - Opere edili percorso (cat. prev. OG1)	€	3 413,10
a3 - Recupero funzionale Scala Santa (cat. prev. OG2)	€	321 088,53
Totale lavori	€	526 985,94

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1 - IVA su lavori (a1+a2) 22 %	€	45 297,43
b2 - IVA su lavori (a3) 10 %	€	32 108,85
b3 -	€	-
b4 -	€	-
b5 -	€	-
b6 -	€	-
b7 -	€	-
b8 -	€	-
b9 -	€	-
b10 -	€	-
b11 -	€	-
b12 -	€	-
b13 -		
b14 -		
b15 -		
Totale somme a disposizione	€	77 406,28
IMPORTO COMPLESSIVO	€	604 392,22

Il Progettista
Ing. Gianfranco Ruffini



I CAMMINI LAURETANI
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI RECANATI
--

A) LAVORI

a1 - Valorizzazione Percorso (cat. prev. OG13)	€	8 595,75
a2 - Opere edili percorso (cat. prev. OG1)	€	37 981,45
a3 -	€	-
Totale lavori	€	46 577,20

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1 - IVA su lavori (a1+a2) 22 %	€	10 246,98
b2 -	€	-
b3 -	€	-
b4 -	€	-
b5 -	€	-
b6 -	€	-
b7 -	€	-
b8 -	€	-
b9 -	€	-
b10 -	€	-
b11 -	€	-
b12 -	€	-
b13 -	€	-
b14 -	€	-
b15 -	€	-
Totale somme a disposizione	€	10 246,98
IMPORTO COMPLESSIVO	€	56 824,18

Il Progettista
Ing. Gianfranco Ruffini



I CAMMINI LAURETANI
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI MONTELUPONE

A) LAVORI

a1 - Valorizzazione Percorso (cat. prev. OG13)	€	25 364,88
a2 - Opere edili percorso (cat. prev. OG1)	€	3 876,83
a3 -	€	-
Totale lavori	€	29 241,71

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1 - IVA su lavori (a1+a2) 22 %	€	6 433,18
b2 -	€	-
b3 -	€	-
b4 -	€	-
b5 -	€	-
b6 -	€	-
b7 -	€	-
b8 -	€	-
b9 -	€	-
b10 -	€	-
b11 -	€	-
b12 -	€	-
b13 -	€	-
b14 -	€	-
b15 -	€	-
Totale somme a disposizione	€	6 433,18
IMPORTO COMPLESSIVO	€	35 674,89

Il Progettista
Ing. Gianfranco Ruffini



I CAMMINI LAURETANI
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI APPIGNANO

A) LAVORI

Valorizzazione Percorso (n.1 totem informativo e n.5 cartelli		
a1 - indicatori)	€	2 627,61
a2 -	€	-
a3 -	€	-
Totale lavori	€	2 627,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1 - IVA su lavori (a1) 22 %	€	578,07
b2 -	€	-
b3 -	€	-
b4 -	€	-
b5 -	€	-
b6 -	€	-
b7 -	€	-
b8 -	€	-
b9 -	€	-
b10 -	€	-
b11 -	€	-
b12 -	€	-
b13 -		
b14 -		
b15 -		
Totale somme a disposizione	€	578,07
IMPORTO COMPLESSIVO	€	3 205,68

Il Progettista
Ing. Gianfranco Ruffini



I CAMMINI LAURETANI
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI
--

A) LAVORI

Valorizzazione Percorso (n.1 totem informativo e n.5 cartelli		
a1 - indicatori)	€	2 627,61
a2 -	€	-
a3 -	€	-
Totale lavori	€	2 627,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1 - IVA su lavori (a1) 22 %	€	578,07
b2 -	€	-
b3 -	€	-
b4 -	€	-
b5 -	€	-
b6 -	€	-
b7 -	€	-
b8 -	€	-
b9 -	€	-
b10 -	€	-
b11 -	€	-
b12 -	€	-
b13 -		
b14 -		
b15 -		
Totale somme a disposizione	€	578,07
IMPORTO COMPLESSIVO	€	3 205,68

Il Progettista
Ing. Gianfranco Ruffini



I CAMMINI LAURETANI
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI CALDAROLA

A) LAVORI

Valorizzazione Percorso (n.1 totem informativo e n.5 cartelli		
a1 - indicatori)	€	2 627,61
a2 -	€	-
a3 -	€	-
Totale lavori	€	2 627,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1 - IVA su lavori (a1) 22 %	€	578,07
b2 -	€	-
b3 -	€	-
b4 -	€	-
b5 -	€	-
b6 -	€	-
b7 -	€	-
b8 -	€	-
b9 -	€	-
b10 -	€	-
b11 -	€	-
b12 -	€	-
b13 -		
b14 -		
b15 -		
Totale somme a disposizione	€	578,07
IMPORTO COMPLESSIVO	€	3 205,68

Il Progettista
Ing. Gianfranco Ruffini



I CAMMINI LAURETANI
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI CAMERINO
--

A) LAVORI

Valorizzazione Percorso (n.1 totem informativo e n.5 cartelli		
a1 - indicatori)	€	2 627,61
a2 -	€	-
a3 -	€	-
Totale lavori	€	2 627,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1 - IVA su lavori (a1) 22 %	€	578,07
b2 -	€	-
b3 -	€	-
b4 -	€	-
b5 -	€	-
b6 -	€	-
b7 -	€	-
b8 -	€	-
b9 -	€	-
b10 -	€	-
b11 -	€	-
b12 -	€	-
b13 -		
b14 -		
b15 -		
Totale somme a disposizione	€	578,07
IMPORTO COMPLESSIVO	€	3 205,68

Il Progettista
Ing. Gianfranco Ruffini



I CAMMINI LAURETANI
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE

A) LAVORI

Valorizzazione Percorso (n.1 totem informativo e n.5 cartelli		
a1 - indicatori)	€	2 627,61
a2 -	€	-
a3 -	€	-
Totale lavori	€	2 627,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1 - IVA su lavori (a1) 22 %	€	578,07
b2 -	€	-
b3 -	€	-
b4 -	€	-
b5 -	€	-
b6 -	€	-
b7 -	€	-
b8 -	€	-
b9 -	€	-
b10 -	€	-
b11 -	€	-
b12 -	€	-
b13 -		
b14 -		
b15 -		
Totale somme a disposizione	€	578,07
IMPORTO COMPLESSIVO	€	3 205,68

Il Progettista
Ing. Gianfranco Ruffini



I CAMMINI LAURETANI
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI CESSAPALOMBO
--

A) LAVORI

Valorizzazione Percorso (n.1 totem informativo e n.5 cartelli		
a1 - indicatori)	€	2 627,61
a2 -	€	-
a3 -	€	-
Totale lavori	€	2 627,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1 - IVA su lavori (a1) 22 %	€	578,07
b2 -	€	-
b3 -	€	-
b4 -	€	-
b5 -	€	-
b6 -	€	-
b7 -	€	-
b8 -	€	-
b9 -	€	-
b10 -	€	-
b11 -	€	-
b12 -	€	-
b13 -		
b14 -		
b15 -		
Totale somme a disposizione	€	578,07
IMPORTO COMPLESSIVO	€	3 205,68

Il Progettista
Ing. Gianfranco Ruffini



I CAMMINI LAURETANI
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI MACERATA
--

A) *LAVORI*

	Valorizzazione Percorso (n.1 totem informativo e n.5 cartelli		
a1 -	indicatori)	€	2 627,61
a2 -		€	-
a3 -		€	-
	Totale lavori	€	2 627,61

B) *SOMME A DISPOSIZIONE*

b1 -	IVA su lavori (a1) 22 %	€	578,07
b2 -		€	-
b3 -		€	-
b4 -		€	-
b5 -		€	-
b6 -		€	-
b7 -		€	-
b8 -		€	-
b9 -		€	-
b10 -		€	-
b11 -		€	-
b12 -		€	-
b13 -		€	-
b14 -		€	-
b15 -		€	-
	Totale somme a disposizione	€	578,07
	IMPORTO COMPLESSIVO	€	3 205,68

Il Progettista
Ing. Gianfranco Ruffini



I CAMMINI LAURETANI
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI MONTECASSIANO

A) LAVORI

Valorizzazione Percorso (n.1 totem informativo e n.5 cartelli			
a1 - indicatori)	€	2 627,61	
a2 -	€	-	
a3 -	€	-	
Totale lavori	€	2 627,61	

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1 - IVA su lavori (a1) 22 %			
b2 -	€	-	
b3 -	€	-	
b4 -	€	-	
b5 -	€	-	
b6 -	€	-	
b7 -	€	-	
b8 -	€	-	
b9 -	€	-	
b10 -	€	-	
b11 -	€	-	
b12 -	€	-	
b13 -			
b14 -			
b15 -			
Totale somme a disposizione	€	578,07	
IMPORTO COMPLESSIVO	€	3 205,68	

Il Progettista
Ing. Gianfranco Ruffini



I CAMMINI LAURETANI
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI MUCCIA
--

A) LAVORI

Valorizzazione Percorso (n.1 totem informativo e n.5 cartelli			
a1 - indicatori)	€	2 627,61	
a2 -	€	-	
a3 -	€	-	
Totale lavori	€	2 627,61	

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1 - IVA su lavori (a1) 22 %			
b2 -	€	-	
b3 -	€	-	
b4 -	€	-	
b5 -	€	-	
b6 -	€	-	
b7 -	€	-	
b8 -	€	-	
b9 -	€	-	
b10 -	€	-	
b11 -	€	-	
b12 -	€	-	
b13 -			
b14 -			
b15 -			
Totale somme a disposizione	€	578,07	
IMPORTO COMPLESSIVO	€	3 205,68	

Il Progettista
Ing. Gianfranco Ruffini



I CAMMINI LAURETANI
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI PIEVETORINA

A) LAVORI

Valorizzazione Percorso (n.1 totem informativo e n.5 cartelli		
a1 - indicatori)	€	2 627,61
a2 -	€	-
a3 -	€	-
Totale lavori	€	2 627,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1 - IVA su lavori (a1) 22 %	€	578,07
b2 -	€	-
b3 -	€	-
b4 -	€	-
b5 -	€	-
b6 -	€	-
b7 -	€	-
b8 -	€	-
b9 -	€	-
b10 -	€	-
b11 -	€	-
b12 -	€	-
b13 -		
b14 -		
b15 -		
Totale somme a disposizione	€	578,07
IMPORTO COMPLESSIVO	€	3 205,68

Il Progettista
Ing. Gianfranco Ruffini



I CAMMINI LAURETANI
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI POLLENZA
--

A) LAVORI

	Valorizzazione Percorso (n.1 totem informativo e n.5 cartelli		
a1 -	indicatori)	€	2 627,61
a2 -		€	-
a3 -		€	-
	Totale lavori	€	2 627,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1 -	IVA su lavori (a1) 22 %	€	578,07
b2 -		€	-
b3 -		€	-
b4 -		€	-
b5 -		€	-
b6 -		€	-
b7 -		€	-
b8 -		€	-
b9 -		€	-
b10 -		€	-
b11 -		€	-
b12 -		€	-
b13 -		€	-
b14 -		€	-
b15 -		€	-
	Totale somme a disposizione	€	578,07
	IMPORTO COMPLESSIVO	€	3 205,68

Il Progettista
Ing. Gianfranco Ruffini



I CAMMINI LAURETANI
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI SAN GINESIO

A) LAVORI

	Valorizzazione Percorso (n.1 totem informativo e n.5 cartelli		
a1 -	indicatori)	€	2 627,61
a2 -		€	-
a3 -		€	-
	Totale lavori	€	2 627,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1 -	IVA su lavori (a1) 22 %	€	578,07
b2 -		€	-
b3 -		€	-
b4 -		€	-
b5 -		€	-
b6 -		€	-
b7 -		€	-
b8 -		€	-
b9 -		€	-
b10 -		€	-
b11 -		€	-
b12 -		€	-
b13 -		€	-
b14 -		€	-
b15 -		€	-
	Totale somme a disposizione	€	578,07
	IMPORTO COMPLESSIVO	€	3 205,68

Il Progettista
Ing. Gianfranco Ruffini



I CAMMINI LAURETANI
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE

A) LAVORI

Valorizzazione Percorso (n.1 totem informativo e n.5 cartelli			
a1 - indicatori)	€	2 627,61	
a2 -	€	-	
a3 -	€	-	
Totale lavori	€	2 627,61	

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1 - IVA su lavori (a1) 22 %			
b2 -	€	-	
b3 -	€	-	
b4 -	€	-	
b5 -	€	-	
b6 -	€	-	
b7 -	€	-	
b8 -	€	-	
b9 -	€	-	
b10 -	€	-	
b11 -	€	-	
b12 -	€	-	
b13 -			
b14 -			
b15 -			
Totale somme a disposizione	€	578,07	
IMPORTO COMPLESSIVO	€	3 205,68	

Il Progettista
Ing. Gianfranco Ruffini



I CAMMINI LAURETANI
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI SEFRO

A) LAVORI

Valorizzazione Percorso (n.1 totem informativo e n.5 cartelli		
a1 - indicatori)	€	2 627,61
a2 -	€	-
a3 -	€	-
Totale lavori	€	2 627,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1 - IVA su lavori (a1) 22 %	€	578,07
b2 -	€	-
b3 -	€	-
b4 -	€	-
b5 -	€	-
b6 -	€	-
b7 -	€	-
b8 -	€	-
b9 -	€	-
b10 -	€	-
b11 -	€	-
b12 -	€	-
b13 -		
b14 -		
b15 -		
Totale somme a disposizione	€	578,07
IMPORTO COMPLESSIVO	€	3 205,68

Il Progettista
Ing. Gianfranco Ruffini



I CAMMINI LAURETANI
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI SERRAPETRONA
--

A) LAVORI

Valorizzazione Percorso (n.1 totem informativo e n.5 cartelli		
a1 - indicatori)	€	2 627,61
a2 -	€	-
a3 -	€	-
Totale lavori	€	2 627,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1 - IVA su lavori (a1) 22 %	€	578,07
b2 -	€	-
b3 -	€	-
b4 -	€	-
b5 -	€	-
b6 -	€	-
b7 -	€	-
b8 -	€	-
b9 -	€	-
b10 -	€	-
b11 -	€	-
b12 -	€	-
b13 -		
b14 -		
b15 -		
Totale somme a disposizione	€	578,07
IMPORTO COMPLESSIVO	€	3 205,68

Il Progettista
Ing. Gianfranco Ruffini



I CAMMINI LAURETANI
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI

A) LAVORI

Valorizzazione Percorso (n.1 totem informativo e n.5 cartelli		
a1 - indicatori)	€	2 627,61
a2 -	€	-
a3 -	€	-
Totale lavori	€	2 627,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1 - IVA su lavori (a1) 22 %	€	578,07
b2 -	€	-
b3 -	€	-
b4 -	€	-
b5 -	€	-
b6 -	€	-
b7 -	€	-
b8 -	€	-
b9 -	€	-
b10 -	€	-
b11 -	€	-
b12 -	€	-
b13 -		
b14 -		
b15 -		
Totale somme a disposizione	€	578,07
IMPORTO COMPLESSIVO	€	3 205,68

Il Progettista
Ing. Gianfranco Ruffini



I CAMMINI LAURETANI
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI TOLENTINO

A) LAVORI

	Valorizzazione Percorso (n.1 totem informativo e n.5 cartelli		
a1 -	indicatori)	€	2 627,61
a2 -		€	-
a3 -		€	-
	Totale lavori	€	2 627,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1 -	IVA su lavori (a1) 22 %	€	578,07
b2 -		€	-
b3 -		€	-
b4 -		€	-
b5 -		€	-
b6 -		€	-
b7 -		€	-
b8 -		€	-
b9 -		€	-
b10 -		€	-
b11 -		€	-
b12 -		€	-
b13 -		€	-
b14 -		€	-
b15 -		€	-
	Totale somme a disposizione	€	578,07
	IMPORTO COMPLESSIVO	€	3 205,68

Il Progettista
Ing. Gianfranco Ruffini



I CAMMINI LAURETANI
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI TREIA

A) LAVORI

	Valorizzazione Percorso (n.1 totem informativo e n.5 cartelli		
a1 -	indicatori)	€	2 627,61
a2 -		€	-
a3 -		€	-
	Totale lavori	€	2 627,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1 -	IVA su lavori (a1) 22 %	€	578,07
b2 -		€	-
b3 -		€	-
b4 -		€	-
b5 -		€	-
b6 -		€	-
b7 -		€	-
b8 -		€	-
b9 -		€	-
b10 -		€	-
b11 -		€	-
b12 -		€	-
b13 -		€	-
b14 -		€	-
b15 -		€	-
	Totale somme a disposizione	€	578,07
	IMPORTO COMPLESSIVO	€	3 205,68

Il Progettista
Ing. Gianfranco Ruffini



I CAMMINI LAURETANI
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI VALFORNACE
--

A) LAVORI

Valorizzazione Percorso (n.1 totem informativo e n.5 cartelli		
a1 - indicatori)	€	2 627,61
a2 -	€	-
a3 -	€	-
Totale lavori	€	2 627,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1 - IVA su lavori (a1) 22 %	€	578,07
b2 -	€	-
b3 -	€	-
b4 -	€	-
b5 -	€	-
b6 -	€	-
b7 -	€	-
b8 -	€	-
b9 -	€	-
b10 -	€	-
b11 -	€	-
b12 -	€	-
b13 -		
b14 -		
b15 -		
Totale somme a disposizione	€	578,07
IMPORTO COMPLESSIVO	€	3 205,68

Il Progettista
Ing. Gianfranco Ruffini



I CAMMINI LAURETANI
PROGRAMMAZIONE POR MARCHE - FESR 2014 - 2020
Intervento 17.1.3.B.1

**VALORIZZAZIONE DEL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA,
CINQUECENTESCA STRADA REGIA POSTALE**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO COMUNE DI VISSO

A) LAVORI

Valorizzazione Percorso (n.1 totem informativo e n.5 cartelli		
a1 - indicatori)	€	2 627,61
a2 -	€	-
a3 -	€	-
Totale lavori	€	2 627,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1 - IVA su lavori (a1) 22 %	€	578,07
b2 -	€	-
b3 -	€	-
b4 -	€	-
b5 -	€	-
b6 -	€	-
b7 -	€	-
b8 -	€	-
b9 -	€	-
b10 -	€	-
b11 -	€	-
b12 -	€	-
b13 -		
b14 -		
b15 -		
Totale somme a disposizione	€	578,07
IMPORTO COMPLESSIVO	€	3 205,68

Il Progettista
Ing. Gianfranco Ruffini

