



COMUNE DI MUCCIA

Provincia di Macerata

<http://www.comune.muccia.mc.it>

E-mail: info@comune.muccia.mc.it

Pec: comune.muccia.mc@legalmail.it

Publicato sul sito istituzionale del committente in data 14.01.2019

**Procedura negoziata (art.36, comma 2, lett. c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per i lavori di
"Riparazione del danno con miglioramento sismico di un edificio di civile abitazione
danneggiato da eventi sismici sito in via Mazzini n.3 nel Comune di Muccia"**

CIG: 75648675BB CUP: E16H17000030001

Verbale di gara n.3 – Seduta pubblica

L'anno 2019 il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 09:40, presso la sede provvisoria del Comune di Muccia, sito in Piazzale G. Piccioni, il sottoscritto geom. Marco Piccioni, in qualità di Responsabile Unico e del Procedimento, assistito dall'arch. Eleonora Marini, in qualità di testimone e dell'ing. Stefano Bellesi, in qualità di testimone e verbalizzante, dichiara aperta la seduta per esaminare le offerte relative alla Procedura Negoziata, per l'appalto dei lavori in oggetto.

Alla seduta non sono presenti rappresentanti delle ditte.

Premesso che:

- con determinazione a contrarre n. 187 del 20.11.2018 è stato stabilito di avviare la procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori in oggetto e che la scelta dei contraenti sarà effettuata mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016; gli operatori economici da invitare alla procedura saranno scelti tra coloro che hanno presentato apposita istanza, mediante sorteggio pubblico il giorno 17.12.2018 alle ore 9:00;
- in data 23.11.2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, l'avviso per l'indagine di mercato per la formazione di un elenco di operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;
- in data 23.11.2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5° serie speciale (Anno 159° - Numero 137) il medesimo avviso di indagine di mercato;
- in data 26.11.2018 è stato pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale "Il Messaggero" un estratto dell'avviso di indagine di mercato;
- in data 27.11.2018 è stato pubblicato su quotidiano a diffusione locale "Il Corriere Adriatico" un estratto dell'avviso di indagine di mercato;
- con il suddetto avviso è stata data la possibilità a tutti i soggetti qualificati di presentare manifestazione di interesse entro le ore 13:00 del giorno 10.12.2018;
- in data 14.12.2018 si è proceduto, in seduta riservata, alla verifica formale delle istanze pervenute e in data 15.12.2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale del committente il relativo verbale e l'allegato "A" (elenco delle istanze pervenute ammesse a sorteggio);
- in data 17.12.2018 si è proceduto al sorteggio pubblico, con l'ausilio del sito www.blia.it, di venticinque operatori economici da invitare a procedura negoziata, come risulta dal verbale di gara n. 2;
- le modalità della gara furono stabilite nella relativa Lettera di Invito e Disciplinare di gara inviata alle seguenti ditte, in data 18.12.2018:



	DENOMINAZIONE DITTA	Prot. partenza	Data spedizione
1	Amorini Giovanni – Afragola (NA)	10217	18.12.2018
2	Building and Planning S.r.l. – Capriglia Irpina (AV)	10214	18.12.2018
3	Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. - Rimini	10215	18.12.2018
4	Consorzio Co.C.E.R. – Cesa (CE)	10177	18.12.2018
5	Costruzioni Ing. Penzi S.p.a. – Maddaloni (CE)	10189	18.12.2018
6	Di Agostino Vittorio – Castelnuovo Vomano (TE)	10188	18.12.2018
7	Edil Costruzioni Gianneramo S.a.s. – L'Aquila	10171	18.12.2018
8	Edil Fab S.r.l. - Arezzo	10175	18.12.2018
9	F&D Costruzioni di Perella Federico & C. S.a.s. – Picinisco (FR)	10172	18.12.2018
10	G.M.I. General Montaggi Industriali S.r.l. – Villadose (RO)	10223	18.12.2018
11	GIF S.r.l. - Agrigento	10212	18.12.2018
12	Gio & Dil S.r.l. – Grumeto Nova (PZ)	10220	18.12.2018
13	Graziano Belogi S.r.l. – Trecastelli (AN)	10169	18.12.2018
14	I.C.E.E.D. S.r.l. - Chieti	10216	18.12.2018
15	Lagan & Altemps S.r.l. – Reggio Calabria	10219	18.12.2018
16	Lanzano Luigi S.r.l. – Afragola (NA)	10182	18.12.2018
17	Linea Impianti Engineering by Linea Informatica S.r.l. - Teramo	10173	18.12.2018
18	Loris Costruzioni di Florio Loris – Basciano (TE)	10222	18.12.2018
19	Mastropasqua Costruzioni S.r.l. - Barletta	10218	18.12.2018
20	Mecella S.r.l. – Matelica (MC)	10194	18.12.2018
21	Riccio Costruzioni Soc. Coop. – Quarto (NA)	10184	18.12.2018
22	S.E.F.A. dei F.lli Carcinelli S.r.l. – L'Aquila	10221	18.12.2018
23	Saro Costruzioni S.r.l. – Trentola Ducenta (CE)	10207	18.12.2018
24	Sol.Edil Group S.r.l. – Matino (LE)	10170	18.12.2018
25	Todima S.r.l. – L'Aquila	10180	18.12.2018

Tutto ciò premesso

Il presidente Geom. Marco Piccioni, Responsabile del Settore LL.PP., Ambiente Gestione e Manutenzione e RUP, alla presenza del testimone Arch. Eleonora Marini e del testimone verbalizzante Ing. Stefano Bellesi, fa presente che nei termini prescritti del 31 dicembre 2018 ore 13:00, sono pervenuti n.19 plichi contenenti le offerte da parte delle imprese sotto indicate:

	DENOMINAZIONE DITTA	Prot. arrivo	Data arrivo	Ora
1	Amorini Giovanni – Afragola (NA)	10480	31.12.2018	12:15
2	Building and Planning S.r.l. – Capriglia Irpina (AV)	10333	21.12.2018	
3	Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. - Rimini	10419	27.12.2018	
4	Consorzio Co.C.E.R. – Cesa (CE)	10420	27.12.2018	
5	Costruzioni Ing. Penzi S.p.a. – Maddaloni (CE)	10438	28.12.2018	



6	Di Agostino Vittorio – Castelnuovo Vomano (TE)	10474	31.12.2018	11:00
7	Edil Costruzioni Gianneramo S.a.s. – L'Aquila	10389	24.12.2018	
8	Edil Fab S.r.l. - Arezzo	10386	24.12.2018	
9	F&D Costruzioni di Perella Federico & C. S.a.s. – Picinisco (FR)	10446	28.12.2018	
10	G.M.I. General Montaggi Industriali S.r.l. – Villadose (RO)	NON PERVENUTA!	NON PERVENUTA!	
11	GIF S.r.l. - Agrigento	10481	31.12.2018	12:21
12	Gio & Dil S.r.l. – Grumeto Nova (PZ)	10441	28.12.2018	
13	Graziano Belogi S.r.l. – Trecastelli (AN)	NON PERVENUTA!	NON PERVENUTA!	
14	I.C.E.E.D. S.r.l. - Chieti	10477	31.12.2018	11:06
15	Lagan & Altemps S.r.l. – Reggio Calabria	10445	28.12.2018	
16	Lanzano Luigi S.r.l. – Afragola (NA)	NON PERVENUTA!	NON PERVENUTA!	
17	Linea Impianti Engineering by Linea Informatica S.r.l. - Teramo	10436	28.12.2018	
18	Loris Costruzioni di Florio Loris – Basciano (TE)	10413	27.12.2018	
19	Mastropasqua Costruzioni S.r.l. - Barletta	10422	27.12.2018	
20	Mecella S.r.l. – Matelica (MC)	10437	28.12.2018	
21	Riccio Costruzioni Soc. Coop. – Quarto (NA)	10443	28.12.2018	
22	S.E.F.A. dei F.lli Carcinelli S.r.l. – L'Aquila	PERVENUTA IN RITARDO!	NON PERVENUTA!	
23	Saro Costruzioni S.r.l. – Trentola Ducenta (CE)	NON PERVENUTA!	NON PERVENUTA!	
24	Sol.Edil Group S.r.l. – Matino (LE)	10440	28.12.2018	
25	Todima S.r.l. – L'Aquila	10388	24.12.2018	

Si dà atto che entro le ore 13:00 del 31.12.2018 la ditta G.M.I. General Montaggi Industriali S.r.l. ha comunicato con nota protocollo n.10457 del 29.12.2018 la propria impossibilità a partecipare alla procedura in oggetto.

Si rileva inoltre che oltre il termine prescritto nella lettera di invito, ovvero in data 02.01.2019 è pervenuto il plico della ditta S.E.F.A. dei F.lli Carcinelli S.r.l.; l'operatore economico viene quindi escluso dalla procedura.

Verificata la sigillatura dei plichi pervenuti nel termine, la firma sui lembi di chiusura, la presenza della dicitura prescritta, si procede quindi con l'apertura di alcuni plichi e si riscontra per questi l'esistenza del plico interno contenente l'offerta economica e di quello contenente la documentazione amministrativa; vengono contrassegnati con numerazione progressiva (come riportato in elenco) gli stessi plichi e si procede poi all'apertura di ogni singolo plico contenente la documentazione amministrativa degli operatori economici riportati nell'elenco sopra.



La seduta viene sospesa dal Presidente alle ore 14:30 e procederà, sempre in seduta pubblica, il giorno 16.01.2019 alle ore 09:00 presso la sede provvisoria del Comune di Muccia, sita in Piazzale Piccioni – Muccia (MC).

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in n. 04 pagine, che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Il RUP/Presidente
Geom. Marco Piccioni



Il testimone
Arch. Eleonora Marini



Il testimone e verbalizzante
Ing. Stefano Bellesi

