

Comune di

Amatrice

Provincia di

Rieti

Descrizione

Stabilizzazione area in dissesto dell'opera denominata "Cornelle di Sotto"

Ordinanza di finanziamento: n. 56 del 14.05.2018

COD: DISS_M_009_2017

Fase: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Elaborato n°

5

QUADRO ECONOMICO

Oggetto	Revisioni	ID	data	revisore	descrizione
Elaborato					
Data					
File					

Committente

Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

Direttore USR

Dott. Ing. Wanda D'Ercole

Dirigente Area Pianificazione urbanistica e ricostruzione pubblica

Dott. Arch. Maria Grazia Gazzani

RUP

Geom. Antimo Grilli

Progettista

Dott. Ing. Stefano Tintori

Geologo


Dott. Geol. Ferdinando Francia

Collaboratori

Dott. Ing. Alice Salotti

Direttore Tecnico

Dott. Ing. Stefano Tintori



Società di professionisti certificata ISO9001:2015 – certificato n° 50 100 14769



DESCRIZIONE	IMPORTO
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
A) LAVORI	
A.1) Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	510'529,56
A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	29'470,44
Sommano (A)	540'000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE	
B.1) Lavori in economia compresa IVA (insieme a (B.5) max 10% dei lavori)	
B.2) Rilievi, indagini, accertamenti e accatastamenti	
B.2.1) Rilievi e accatastamenti	2'000,00
B.2.2) Indagini geologiche	14'437,15
B.2.3) Accertamenti ed analisi strutturali	1'600,00
B.2.4) Altre spese tecniche	
Sommano (B.2)	18'037,15
B.3) Spese tecniche	
B.3.1) Spese per Relazione geologica	6'218,78
B.3.2) Spese tecniche Progettazione di fattibilità tecnico economica	3'334,09
B.3.3) Spese tecniche Progettazione definitiva	15'458,03
B.3.4) Spese tecniche Progettazione esecutiva compreso CSP	12'578,60
B.3.5) Spese tecniche Direzione dei lavori compreso CSE	22'126,20
B.3.6) Spese per Collaudo statico e tecnico amministrativo	10'213,16
B.3.7) Spese per supporto al RUP Verifica progetto definitivo e esecutivo	
Sommano (B.3)	69'928,86
B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	1'037,05
B.5) Imprevisti dei lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (insieme a (B.1) max 10% dei lavori)	12'733,03
B.6) Accantonamento di cui all'ex art.106 c.1 D.Lgs. 50/2016 inflazione sui prezzi	
B.7) Accantonamento di cui all'art.113 c.2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (ex art. 92 c5 D.Lgs. 163/2006) max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	10'800,00
B.8) Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e s.m.i.)	3'000,00
B.9) Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n.359 del 29-03-2017	
B.10) Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 =4%	2'877,15
B.11) I.V.A. 22% su Lavori (A)	118'800,00
B.12) I.V.A. 22% su B.2 - B.5	6'769,44
B.13) I.V.A. 22% su B.3 - B10	16'017,32
Totale somme a disposizione (B)	260'000,00
TOTALE GENERALE (A+B)	800'000,00
C) ECONOMIE RESIDUE	
TOTALE COMPLESSIVO - COMPRESSE ECONOMIE - (A+B+C)	800'000,00