

REGIONE LAZIO

O.C.D.P.C. N. 389 DEL 26.08.2016 - PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI ALL'ECCEZIONALE EVENTO SISMICO CHE HA COLPITO IL TERRITORIO DELLE REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO IL 24.08.2016.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO D.P.R.L. N. 100179 DEL 08.09.2016

Comune di Amatrice

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

STUDIO D'INGEGNERIA
Dott. Ing. MANCINI Bruno Enrico

Via GIOTTO, 7 02100 RIETI - ITALIA

studio@euroingegneria.it

Tel. +39 0746-496206

Fax. +39 0746-252161

progettista:
Dott. Ing. Bruno Enrico MANCINI

data

committente:
REGIONE LAZIO O.C.D.P.C. N. 389 DEL 26.08.2016
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO D.P.R.L. N. 100179 DEL 08.09.2016

disegno n.

costruttore:

sostituire il da n.

progettista delle strutture:
Dott. Ing. Bruno Enrico MANCINI

collaboratori:
Dott. Arch. Lorenzo DI GIUSEPPE
Dott. Ing. Massimiliano MANCINI

disegnato da:
controllato:

opera:
INTERVENTO per la DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA delle ATTIVITA' PRODUTTIVE nell'AREA P.I.P. in località TORRITA - COLLEGENTILESCO - Comune di AMATRICE

prescrizioni:

oggetto:
PIANTA DEI LOCALI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

allegato:
A.5

Ci riserviamo la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta.

LEGENDA

POZZETTI 60 x 60

PLUVIALI d=100 mm

POZZETTO DEI PLUVIALI 40 x 40

VASCA DI PRIMA PIOGGIA 8 mc

CAVIDOTTI SERVIZI TECNICI

ACQUE BIANCHE

FOGNA d = 200 mm ACQUE REFLUE INTERNE AI LOCALI

FOGNA d = 300 mm ACQUE NERE

ABACO INFISSI					
n °	TIPOLOGIA ATTIVITA'	300x300 cm	400x420 cm	120x210 cm	80x210 cm
1	Commercio e riparazione autoveicoli		2		1
2	Istallatore Impianti elettrici	1		1	1
#	porte locali comuni			1	1
4	Vendita Mobili ed Elettrodomestici	3			2
5	Istallazione Impianti Idrotermo sanitari -	3			1
6	Vendita e Riparazione Pneumatici		2	1	1
7	Realizzazione e Manutenzione Impianti elettrici e tecnologici	1			1
8	Restauro Mobili in Legno	3			1
10	Falegnameria	3			1
11	Fabbro	2	1		1
TOTALE		16	5	3	11

N° LOCALI	sup. netta mq	sup. richiesta mq	gap mq
1	101.36	100	+1.36
2	58.68	58	+0.68
3	18.03		
4	215.33	215	+0.33
5	176.24	176	+0.24
6	112.02	112	+0.02
7	29.37	28	+1.37
8	101.36	100	+1.36
9			
10	153.61	153	+0.61
11	150.00	86	+0.02
TOTALE	1116	1028	