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PREMESSA 

Il sottoscritto Ing. Dante Gianni nato a Amatrice (RI) il 17/12/1989 ed iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Rieti al n°917 Sez. A settore Civile ed Ambientale, con studio 

professionale in Fraz. Sommati n°297 Amatrice (RI) C.F. GNNDNT89T17A258X, P.IVA 

01192680575 e Assicurazione Professionale LLOYD’S n° di certificato A119C342660-LB; 

 

su incarico, 

 

conferito dal Sig. Gianni Valentini, nato ad Amatrice (RI) il 08/06/1960, 

(C.F.VLNGNN60H08A258E), residente a Pomezia (RM) in Via Augusto Imperatore n°30, nella 

qualità di legale rappresentante della Fondazione Egidio e Pasqua Valentini ONLUS, Via dei 

Castelli romani 22, 00071, Pomezia (RM), Telefono: 06 91251290, Fax: 06 91612159, 

email: admin@valentinionlus.it C.F. 97908410588,  

 

ha redatto 

 

il presente QUADRO TECNICO ECONOMICO e COMPUTO METRICO ESTIMATIVO relativo 

a “Intervento di demolizione e ricostruzione della Chiesetta della Madonnella, sita nella frazione di 

Sommati crollata a seguito del sisma del 24 agosto 2016”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 QUADRO TECNICO ECONOMICO  

  

 Lavori    

   A.1a Importo dei lavori a corpo e misura 60.908,06  

   A.1b I.V.A. su lavori [10% su A.1a] 6.090,81  

   A.1 Importo lavori I.V.A. inclusa [A.1a+A.1b] 66.998,87  

   A.2a Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 2.949,48  

   A.2b I.V.A. sugli oneri per la sicurezza [10% su A.1c] 294,95  

   A.2 Totale oneri per la sicurezza I.V.A. inclusa [A.2a+A.2b] 3.244,43  

   A Totale a base di gara  [A1a] 60.908,06  

 Somme a disposizione    

   B.1 Imprevisti 0,00  

   B.2.a Indagini sulle strutture 0,00  

   B.2.b Contributi previdenziali [4% su B.2.a] 0,00  

   B.2.c I.V.A. su indagini sulle strutture [0% su (B.2.a+B.2.b)] 0,00  

   B.2 Totale indagini sulle strutture [B2.a+B2.b+B2.c] 0,00  

   B.3.a Indagini geologiche 1.500,00  

   B.3.b I.V.A. su indagini geologiche [22% su B.3.a] 330,00  

   B.3 Totale indagini geologiche [B3.a+B3.b] 1.830,00  

   B.4.a Relazione geologica 800,00  

   B.4.b I.V.A. su relazione geologica [22% su (B.4.a+B.4.b)] 176,00  

   B.4 Totale relazione geologica [B4.a+B4.b] 976,00  

   B.5.a Spese tecniche [12,5% di (A.1a+A2.a)] 7.982,19  

   B.5.b Contributi previdenziali [4% su B.5.a] 319,29  

   B.5.c I.V.A. su spese tecniche [22% su (B.5.a+B.5.b)] 1.826,33  

   B.5 Totale spese tecniche [B5.a+B5.b+B5.c] 10.127,81  

   B.6.a Collaudo strutturale [4% di B.5.a] 319,29  

   B.6.b Contributi previdenziali [4% su B.5.a] 12,77  

   B.6.c I.V.A. su collaudo strutturale [22% su (B.6a.a+B.6.b)] 73,05  

   B.6 Totale spese per collaudo strutturale [B6.a+B6.b+B6.c] 405,11  

   B.7.a Frazionamento del terreno 900,00  

   B.7.b Contributi previdenziali [4% su B.7.a] 36,00  

   B.7.c I.V.A. su frazionamento del terreno [22% su (B.7.a+B.7.b)] 205,92  

   B.7 

Spese tecniche di frazionamento del terreno 

[B7.a+B7.b+B7.c] 1.141,92  

   B.8.a Accatastamento 800,00  

   B.8.b Contributi previdenziali [4% su B.8.a] 32,00  

   B.8.c I.V.A. su accatastamento [22% su (B.8.a+B.8.b)] 183,04  

   B.8 Spese tecniche di accatastamento [B8.a+B8.b+B8.c] 1.015,04  

   B Totale somme a disposizione  [Somma da B.1 a B.8] 15.495,88  

 Importo totale di progetto  [A1 + A2 + B] 85.739,18  

      



 



Intervento di demolizione e ricostruzione Chiesetta della Madonnella di Sommati, Amatrice (RI) 

 

Pag. 1 di 15 

 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

Prezziario Sisma 2018 
 

 
M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia 
Numero e 

codice 
Descrizione 

MISURE 
Quantità 

Prezzo 
(€) 

Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - 1_Edificio: Chiesetta della Madonnella 
 
 
 Capitolo - 1.01_Opere di scavo - Demolizione - 

Smaltimento 
 

       

1 
A01019a 

(C) 
 

Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte 
interrata che fuori terra, questa per qual ... on esclusione 
degli oneri di discarica: per fabbricati in legno, muratura e 
acciaio, vuoto per pieno 
 

       

 - Demolizione  edificio esistente 1,000   69,810 69,81   

 Sommano (mc)     69,81 16,06 1.121,15 

2 
A01001b 

(C) 
 

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici 
compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e tro ... erro o 
rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza 
massima di 1.500 m: in roccia alterata 
 

       

 - Scavo di sbancamento per fondazione 1,000 6,000 4,700 0,700 19,74   

 Sommano (mc)     19,74 8,63 170,36 

3 
A01009a 

(C) 
 

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di 
materiale proveniente da lavori di movimento ... vo di 
scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e 
discarica: per trasporti fino a 10 km 
 

       

 
- Trasporto a rifiuto del materiale da demolizioni per i 
primi 10km 10,000   69,810 698,10   

 
- Trasporto a rifiuto del materiale escavato per i primi 
10km 10,000 5,000 3,700 0,700 129,50   

 Sommano (mc/km)     827,60 0,71 587,60 

4 
A01009b 

(C) 
 

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di 
materiale proveniente da lavori di movimento ... per ogni 
km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per 
ogni km in più oltre i primi 10 km 
 

       

 
- Trasporto a rifiuto del materiale  da demolizioni per 
gli ultimi 2,5 km 2,500   69,810 174,53   

 
- Trasporto a rifiuto del materiale escavato per gli 
ultimi 2,5 km 2,500 5,000 3,700 0,700 32,38   

 Sommano (mc/km)     206,91 0,57 117,94 

5 
A01156m 

(C) 
 

Compenso per il conferimento di materia di risulta 
proveniente da demolizioni per rifiuti inerti pre ... li o 
scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 
diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 
 

       

 
- Compenso per smaltimento in discarica del 
materiale demolito 1,650 69,810   115,19   

 Sommano (t)     115,19 18,99 2.187,46 

6 
A01156r 

(C) 
 

Compenso per il conferimento di materia di risulta 
proveniente da demolizioni per rifiuti inerti pre ... 
rresponsione degli oneri: C.E.R 17.05.04 - Terra e rocce 
diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 
 

       

 
- Compenso per smaltimento in discarica del 
materiale escavato 2,400 5,000 3,700 0,700 31,08   

 Sommano (t)     31,08 18,99 590,21 
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Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

 Supercapitolo - 1_Edificio: Chiesetta della Madonnella 
 
 
 Capitolo - 1.02_Strutture 
 

       

7 
A03016a 

(C) 
 

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di 
conglomerato cementizio preconfezionato a dosa ... e, 
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di 
armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc 
 

       

 - Magrone di fondazione 1,000 5,450 4,300 0,100 2,34   

 Sommano (mc)     2,34 88,16 206,29 

8 
A03037d 

(C) 
 

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati 
cementizi semplici o armati compreso armo, di ...  
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme 
a contatto con il calcestruzzo: per travi 
 

       

 - Casseformi per travi di fondazione 1,000   26,220 26,22   
 - Casseformi per travi di falda 1,000   17,100 17,10   

 Sommano (mq)     43,32 32,51 1.408,33 

9 
A03037c 

(C) 
 

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati 
cementizi semplici o armati compreso armo, di ... surate 
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto 
con il calcestruzzo: per pilastri 
 

       

 - Casseformi pilatri 1,000   39,740 39,74   

 - Casseformi Campanile 1,000   2,200 2,20   

 Sommano (mq)     41,94 26,43 1.108,47 

10 
A03037f 

(C) 
 

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati 
cementizi semplici o armati compreso armo, di ...  delle 
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per rampe 
scale, pianerottoli, cornicioni e gronde 
 

       

 - Casseformi per sporti di gronda 1,000   14,000 14,00   

 Sommano (mq)     14,00 35,50 497,00 

11 
A03017b 

(C) 
 

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, 
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimens ...  le 
casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione 
XC1-XC2-XC3-XC4: C28/35 (Rck 35 N/mmq) 
 

       

 - Calcestruzzo per travi di fondazione 1,000   7,500 7,50   
 - Calcestruzzo per pilastri 1,000   3,510 3,51   
 - Calcestruzzo per travi di falda 1,000   1,910 1,91   
 - Calcestruzzo per sporti di gronda 1,000 10,500  0,160 1,68   
 - Calcestruzzo campanile 1,000   0,270 0,27   

 Sommano (mc)     14,87 143,26 2.130,28 

12 
A03042 

(C) 
 

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 
prelavorato e pretagliato a misura, sagomat ... cazione 
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza 
del Consiglio Superiore dei LL.PP. 
 

       

 - Armatura travi di fondazione 1,000   592,470 592,47   
 - Armatura pilastri 1,000   823,390 823,39   
 - Armatura travi di falda 1,000   339,290 339,29   

 - Armatura sporti di gronda (Incidenza 75 kg/mc) 1,000   110,000 110,00   
 - Armatura campanile 1,000   30,000 30,00   

 Sommano (kg)     1.895,15 1,28 2.425,79 

13 
A08002a 

(C) 
 

Solaio piano o inclinato, gettato in opera, a struttura mista 
in calcestruzzo di cemento armato e la ... a finita. 
Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi: 
per luci nette fino a m 5,00. 
 

       

 - Solaio di copertura in latero-cemento 1,000   17,900 17,90   

 Sommano (mq)     17,90 53,00 948,70 
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Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

14 
A09014b 

(C) 
 

Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio 
alveolato di cui alla norma UNI EN 771, r ... ticali e 
percentuale di foratura <= 60%, per costruzioni di 
murature di tamponamento: spessore 25 cm 
 

       

 - Tamponatura in laterizio Sp 25 cm 1,000 17,400  3,400 59,16   

 Sommano (mq)     59,16 47,77 2.826,07 

 

 Supercapitolo - 1_Edificio: Chiesetta della Madonnella 
 
 
 Capitolo - 1.03_ Elementi copertura 
 

       

15 
A11002b 

(C) 
 

Piano di posa di manti impermeabili preparato con una 
mano di primer bituminoso: all'acqua 
 

       

 - Primer bituminoso 1,000   27,000 27,00   

 Sommano (mq)     27,00 1,38 37,26 

16 
A11010b 

(C) 
 

Manto impermeabile prefabbricato costituito da 
membrana bitume distillato-polimero elastoplastomeric ... 
enso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: 
armata in feltro di vetro, spessore 4 mm 
 

       

 - Guaina bituminosa 1,000   27,000 27,00   

 Sommano (mq)     27,00 12,94 349,38 

17 
A10025b 

(C) 
 

Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani 
predisposti, compreso murature accessorie di colmi, 
diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con canale 
e coppo 
 

       

 - Manto di copertura in coppi 1,000   27,000 27,00   

 Sommano (mq)     27,00 35,58 960,66 

 

 Supercapitolo - 1_Edificio: Chiesetta della Madonnella 
 
 
 Capitolo - 1.04_Solaio P.T. 
 

       

18 
A04004 

(C) 
 

Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni 
spessore 20 ÷ 30 cm, compreso avvicinamento del 
materiale, stesura e compattazione effettuati anche con 
l'ausilio di mezzi meccanici 
 

       

 - Vespaio areato 1,000 4,400 3,000 0,700 9,24   

 Sommano (mc)     9,24 45,24 418,02 

19 
A03017b 

(C) 
 

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, 
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimens ...  le 
casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione 
XC1-XC2-XC3-XC4: C28/35 (Rck 35 N/mmq) 
 

       

 - Calcestruzzo soletta 1,000 17,900  0,100 1,79   
 - Calcestruzzo rialzo (Presbiterio) 1,000 1,300 3,100 0,300 1,21   

 Sommano (mc)     3,00 143,26 429,78 

20 
A03043 

(C) 
 

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità 
B450C, prodotto da azienda in possesso di  ... lavorata e 
pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, 
compreso ogni sfrido, legature, ecc 
 

       

 - Armatura soletta (Incidenza 7 kg/mq) 7,000   17,900 125,30   
 - Armatura rialzo (Presbiterio) (Incidenza 50 kg/mc) 50,000 1,300 3,100 0,300 60,45   

 Sommano (kg)     185,75 1,30 241,48 

 

 Supercapitolo - 1_Edificio: Chiesetta della Madonnella 
 
 
 Capitolo - 1.05_Opere interne 
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Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 

21 
A09039a 

(C) 
 

Muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata 
con blocchi pieni di calcestruzzo aerato au ... levamento 
ai piani: lisci o con incastro maschio/femmina: spessore 
10 cm, resistenza al fuoco EI 180 
 

       

 - Tramezzatura (Ali d'ingresso) 2,000 1,500  0,950 2,85   

 Sommano (mq)     2,85 37,07 105,65 

22 
A15001c 

(C) 
 

Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e 
tamponature a secco, fornita e posta in ope ... tuita da 
profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 
spessore 0,6 mm. interasse 30 cm. 
 

       

 - Struttura metallica (Abside) 1,000 2,000  3,850 7,70   

 Sommano (mq)     7,70 32,20 247,94 

23 
A15005e 

(C) 
 

Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata  in gesso 
cartonato di spessore variabile, per la  ...  occorre per 
dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato 
standard spessore 12,5 mm. 
 

       

 - Controparete in cartongesso (Abside) 1,000 2,000  3,850 7,70   

 Sommano (mq)     7,70 11,00 84,70 

 

 Supercapitolo - 1_Edificio: Chiesetta della Madonnella 
 
 
 Capitolo - 1.06_ Finiture - Rivestimenti 
 

       

24 
A14009b 

(C) 
 

Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un 
primo strato di rinzaffo e da un secondo st ... reti verticali: 
con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di 
calce per 1,00 mc di sabbia 
 

       

 - Intonaco interno 1,000 11,900  3,300 39,27   

 Sommano (mq)     39,27 18,27 717,46 

25 
A14035a 

(C) 
 

Intonaco premiscelato termico, deumidificante, 
fonoassorbente, composto da sughero (granulometria 0- 
... eti verticali con esclusione della preparazione del 
supporto: applicato a spruzzo: spessore 3 ÷ 4 cm 
 

       

 - Intonaco esterno Sp 4 cm 1,000 17,400  2,700 46,98   

 Sommano (mq)     46,98 27,54 1.293,83 

26 
A14013 

(C) 
 

Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con 
intonaco per interni costituito da gesso scaglio ... sso, 
perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 
mm; su pareti verticali ed orizzontali 
 

       

 - Rasatura intonaco interno 1,000 11,900  3,300 39,27   
 - Rastura intonaco esterno 1,000 17,400  2,700 46,98   

 Sommano (mq)     86,25 6,96 600,30 

27 
A23009a 

(C) 
 

Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione 
delle stesse: su superfici esterne: imprimitura ad una 
mano eseguita a pennello 
 

       

 - Imprimitura Sup (Parete esterna) 1,000 17,400  2,600 45,24   

 Sommano (mq)     45,24 1,84 83,24 

28 
A23009b 

(C) 
 

Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione 
delle stesse: su superfici esterne: per ogni strato a coprire 
eseguito a pennello 
 

       

 - Tinteggiatura a calce con due mani (Parete esterna) 2,000 17,400  2,600 90,48   
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Numero e 
codice 

Descrizione 
MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 Sommano (mq)     90,48 2,48 224,39 

29 
A23008a 

(C) 
 

Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione 
delle stesse: su superfici interne: imprimitura ad una 
mano eseguita a pennello 
 

       

 - Imprimitura Sup (Parete interna) 1,000 11,900  3,300 39,27   

 Sommano (mq)     39,27 1,55 60,87 

30 
A23008b 

(C) 
 

Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione 
delle stesse: su superfici interne: per ogni strato a coprire 
eseguito a pennello 
 

       

 - Tinteggiatura a calce con due mani (Parete interna) 2,000 11,900  3,300 78,54   

 Sommano (mq)     78,54 2,10 164,93 

31 
A19035 

(C) 
 

Rivestimento in pietra arenaria in piastrelle di colore 
giallo, misto o uniforme, con piano inferior ... pera con 
idoneo collante, compresi pezzi ad angolo, sfridi, 
suggellatura dei giunti e pulizia finale 
 

       

 - Rivestimento in pietra arenaria (Parete esterna) 1,000 17,400  1,000 17,40   
 - Rivestimento in pietra arenaria (Parete interna) 1,000 3,100  3,700 11,47   
 - Rivestimento in pietra arenaria (Ali di ingresso) 1,000 1,500  0,950 1,43   
 - Rivestimento in pietra arenaria (Campanile) 2,000 1,100  1,600 3,52   

 Sommano (mq)     33,82 116,05 3.924,81 

32 
A10004b 

(C) 
 

Travicelli, listelli e correntini di abete o castagno di 
qualunque lunghezza e sezione fino a 100 cm ... iasi 
altezza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita: in legno di castagno. 
 

       

 - Orditura in legno della copertura (di rivestimento) 1,000   1,200 1,20   

 Sommano (mc)     1,20 
1.890,0

0 
2.268,00 

33 
A10022c 

(C) 
 

Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura 
di tetto con orditura in legno, forniti e ... rre per dare 
l'opera finita: Realizzato con pianelle di recupero 
comunque non reperibili in cantiere 
 

       

 - Pianellato  manto di copertura 1,000   27,000 27,00   

 Sommano (mq)     27,00 44,90 1.212,30 

34 
NP.001 

(C) 
 

Fornitura e posa di pavimentazione in pianelle di recupero 
e idoneo collante. Compreso quanto altro occorre a 
rendere l'opera finita e a regola d'arte. 
 

       

 - Pavimentazione interna in pianelle di recupero 1,000   8,100 8,10   

 Sommano (mq)     8,10 123,52 1.000,51 

35 
NP.002 

(C) 
 

Fornitura e posa di pavimentazione in ciottoli di fiume, di 
diametro minore di 20 mm. Compreso quanto altro 
occorre a rendere l'opera finita e a regola d'arte. 
 

       

 - Pavimentazione interna in ciottoli di fiume 1,000   1,300 1,30   

 Sommano (mq)     1,30 57,20 74,36 

36 
NP.003 

(C) 
 

Fornitura, recupero, lavorazione con ritaglio e posa in 
opera di rivestimento in pietra. Compreso quanto altro 
occorre a rendere l'opera finita e a regola d'arte. 
 

       

 - Rivestimento interno (Scale) 1,000   2,700 2,70   
 - Rivestimento interno (Davanzale ali di ingresso) 2,000   0,350 0,70   
 - Rivestimento esterno (Campanile) 2,000   1,500 3,00   
 - Bordatura interna (Cornice pavimento) 1,000 21,000 0,080  1,68   

 Sommano (mq)     8,08 123,52 998,04 
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37 
NP.004 

(C) 
 

Fornitura, recupero, lavorazione e posa in opera di conci 
in pietra e asse di legno per portone d'ingresso. 
Compreso quanto altro occorre a rendere l'opera finita e a 
regola d'arte. 
 

       

 - Conci in pietra (Portone) 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 
1.418,9

1 
1.418,91 

 

 Supercapitolo - 1_Edificio: Chiesetta della Madonnella 
 
 
 Capitolo - 1.07_Infissi 
 

       

38 
NP.005 

(C) 
 

Fornitura e posa di porta in legno massello di castagno, 
completo di mostre e contromostre, telaio.  ... la maniglia 
del tipo pesante, È inoltre compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita. Compresa la fornitura e posa in 
opera del controtelaio. 
 

       

 - Portone d'ingresso 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 
2.640,7

7 
2.640,77 

39 
A21012a 

(C) 
 

Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno, apribili 
ad una o più ante, con o senza part ... erniciato RAL, con 
telaio sezione assimilabile a mm 58x71 e ante di sezione 
assimilabile a mm 68x81. 
 

       

 - Finestre  2,000  0,400 1,400 1,12   

 Sommano (mq)     1,12 211,00 236,32 

40 
A21012g 

(C) 
 

Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno, apribili 
ad una o più ante, con o senza part ... erniciato RAL, con 
telaio sezione assimilabile a mm 58x71 e ante di sezione 
assimilabile a mm 68x81. 
 

       

 - Finestre (Maggiorazione legno castagno o rovere) 2,000  0,400 1,400 1,12   

 Sommano (mq)     1,12 119,00 133,28 

41 
A21012j 

(C) 
 

Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno, apribili 
ad una o più ante, con o senza part ... issi ad arco, 
contabilizzato cadauno per ogni vano finestra 
indipendentemente dal numero delle ante. 
 

       

 - Infissi: Maggiorazione infissi ad arco 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 159,00 318,00 

42 
A21012k 

(C) 
 

Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno, apribili 
ad una o più ante, con o senza part ...  la fornitura e posa 
in opera del controtelaio: maggiorazione per sistema di 
apertura anta a ribalta 
 

       

 - Infissi: Apertura anta a ribalta 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 92,00 184,00 

43 
A21030a 

(C) 
 

Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene 
di controvento e grappe di fissaggio, fo ... compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per larghezza 
del controtelaio fino a cm 8,5. 
 

       

 - Controtelaio infissi 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 70,00 140,00 

44 
A22002a 

(C) 
 

Vetro stratificato di sicurezza costituito da due lastra di 
vetro unite con un film plastico interpo ... r dare l'opera 
finita. Vetro spessore 33.1 mm (con uno strato di PVB 
0.38 mm) – Peso lastra 15 kg/mq 
 

       

 - Vetro infissi:  Finestre prospetti laterali 2,000  0,400 1,400 1,12   

 Sommano (mq)     1,12 32,00 35,84 
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 Supercapitolo - 1_Edificio: Chiesetta della Madonnella 
 
 
 Capitolo - 1.08_Lattoneria 
 

       

45 
A10048b 

(C) 
 

Griglia di ventilazione e di protezione contro la 
nidificazione e l'inserimento di piccoli animali,  ... omato, 
in opera mediante inchiodatura lungo la linea di gronda 
per coperture in: coppi, passo 230 mm 
 

       

 - Protezione contro la nidificazione 2,000   6,000 12,00   

 Sommano (m)     12,00 10,64 127,68 

46 
A10060g 

(C) 
 

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera 
compreso pezzi speciali ed ogni altro onere ... usione 
delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: 
sviluppo fino a cm 33: in rame da 8/10 
 

       

 - Canale di gronda e scossaline 2,000   8,300 16,60   

 Sommano (m)     16,60 44,25 734,55 

47 
A10067b 

(C) 
 

Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in 
opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere 
e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in rame 
o acciaio inox 
 

       

 - Cicogne 12,000    12,00   

 Sommano (cad)     12,00 5,50 66,00 

48 
A10069g 

(C) 
 

Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a 
regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: 
diametro fino a 100 mm: in rame da 8/10 
 

       

 - Discendenti 2,000   3,500 7,00   

 Sommano (m)     7,00 37,59 263,13 

49 
A10071b 

(C) 
 

Collari per sostegno di discendenti, montate in opera 
compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in rame o 
acciaio inox 
 

       

 - Collari per discendenti 4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 5,08 20,32 

 

 Supercapitolo - 1_Edificio: Chiesetta della Madonnella 
 
 
 Capitolo - 1.09_Impianto elettrico 
 

       

50 
D01056b 

(C) 
 

Centralino da incasso in resina, grado di protezione IP 30, 
completo di scatola da incasso in resina, telaio 
portapparecchi, pannello frontale e portello trasparente: a 
12 moduli 
 

       

 - quadro elettrico interno 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 43,21 43,21 

51 
D01001a 

(C) 
 

Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in 
unità abitativa tipo di 100 mq in pianta,  ... in tubazione 
flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse 
opere murarie: punto luce singolo 
 

       

 - Punto luce singolo  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 21,94 21,94 

52 
D01001b 

(C) 
 

Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in 
unità abitativa tipo di 100 mq in pianta,  ...  in tubazione 
flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse 
opere murarie: punto luce doppio 
 

       

 - Punto luce doppio 2,000    2,00   
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 Sommano (cad)     2,00 23,57 47,14 

53 
D01002a 

(C) 
 

Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, 
in unità abitativa tipo di 100 mq in piant ... acca di finitura 
in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: 
comando a singolo interruttore 
 

       

 - Comando luci interne 3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 23,66 70,98 

54 
D01003q 

(C) 
 

Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo 
incassato, in unità abitativa tipo di 100 m ... atola da 
incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: 
bipasso 2 x 10/16 A+T, doppia 
 

       

 - Prese elettriche interne 4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 43,21 172,84 

55 
D01005 

(C) 
 

Collegamento equipotenziale per vano 
 

       

 - Collegamento equipotenziale interno 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 121,80 121,80 

56 
D01006b 

(C) 
 

Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, 
in unità abitativa tipo di 100 mq in pia ... po FS17-450/750 
V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie 
media: 2 x 2,5 mmq + T 
 

       

 - Dorsale luce 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 160,47 160,47 

57 
D01006c 

(C) 
 

Impianto elettrico per dorsale interna, del tipo incassato, 
in unità abitativa tipo di 100 mq in pia ... tipo FS17-
450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc 
autoestinguente serie media: 2 x 4 mmq + T 
 

       

 - Dorsale prese 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 176,57 176,57 

58 
D01009b 

(C) 
 

Impianto elettrico per colonna montante, del tipo 
incassato, misurato a partire dal gruppo di misura ... 0 V, 
posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie 
media 2 x 6 mmq + T, diametro 25 mm 
 

       

 - Collegamento contatore-quadro interno 5,000    5,00   

 Sommano (m)     5,00 12,36 61,80 

59 
D01010b 

(C) 
 

Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità 
immobiliare tipo di 100 mq in pianta, ...  30 cm, inclusi 
accessori di collegamento e fissaggio: punto luce singolo, 
grado di protezione IP 55 
 

       

 - Punti luce segnapasso esterni 6,000    6,00   
 - Punto luce illuminazione monumento 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     7,00 27,28 190,96 

60 
D01012d 

(C) 
 

Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a 
vista, per unità immobiliare tipo di 100  ... onibile fissato 
su supporto plastico in scatola da parete: 2 x 16 A + T, 
singola , in custodia IP 55 
 

       

 - Presa esterna 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 47,08 47,08 

61 
D01013b 

(C) 

Scatola in resina per alloggiamento apparecchi: da 
incasso 3 posti, serie componibile 
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 - interruttori luci 1,000    1,00   
 - prese interne 3,000    3,00   
 - presa esterna 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     5,00 5,33 26,65 

62 
D01014a 

(C) 
 

Accessori per scatole: supporto in resina 1 ÷ 3 posti 
 

       

  (Vedi voce numero 61) 5,000    5,00   

 Sommano (cad)     5,00 2,62 13,10 

63 
D01014c 

(C) 
 

Accessori per scatole: placca in resina 1 ÷ 3 posti 
 

       

  (Vedi voce numero 61) 5,000    5,00   

 Sommano (cad)     5,00 3,87 19,35 

64 
D01015a 

(C) 
 

Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: 
tipo da parete: unipolare 10 A in custodia IP 40 
 

       

  (Vedi voce numero 53) 3,000    3,00   

 Sommano (cad)     3,00 13,71 41,13 

65 
D01036a 

(C) 
 

Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V 
ad alveoli schermati: tipo da incasso: monoblocco 2P+T 
10 ÷ 16 A bipasso 
 

       

 - Prese elettriche interne 4,000    4,00   

 - Prese elettriche esterne 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     5,00 9,48 47,40 

66 
D01026 

(C) 
 

Relè crepuscolare elettronico, in contenitore in ABS da 
esterno installato a muro o su palo, soglia di intervento 
regolabile 3-70 lux, ritardo fisso 10 sec, grado di 
protezione IP 53, portata relè 10 A per carico resistivo, 
alimentazione 230 V c.a. 
 

       

 - Crepusolare luci  1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 54,58 54,58 

67 
D01044f 

(C) 
 

Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, 
tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 
4,5 kA: bipolare 10 ÷ 32 A 
 

       

 - linea Luci interne 1,000    1,00   
 - linea Luci esterne 1,000    1,00   
 - linea Prese interne 1,000    1,00   
 - linea Prese esterne 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     4,00 42,29 169,16 

68 
D01045g 

(C) 
 

Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, 
tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 
kA: bipolare 6 A 
 

       

 - protezione montante elettrica 32A 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 64,03 64,03 

69 
D01045h 

(C) 
 

Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, 
tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 
kA: bipolare 10 ÷ 32 A 
 

       

 - protezione montante elettrica 32A 1,000    1,00   
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 - dispositivo generale quadro interno 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     2,00 63,56 127,12 

70 
D01046a 

(C) 
 

Modulo automatico differenziale da associare agli 
interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione 
nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: 
bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A 
 

       

 - dispositivo generale quadro interno 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 74,75 74,75 

71 
D05018a 

(C) 
 

Scaricatore di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 
81-8, spinterometro autoestinguente incorpo ... ero, in 
opera su guida DIN questa esclusa: unipolare, prova 
corrente da fulmine (10/350 µ sec) 25 kA 
 

       

 - SPD 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 124,23 124,23 

72 
D03065d 

(C) 
 

Lampada a led, alimentazione 230 V c.a.: a faretto, 
attacco GU10: potenza 6 W, temperatura di colore 3000 
K, fascio luminoso 120°, n. 15 led, 450 lm 
 

       

 - Lampadine a led tipo faretto per punti luce interni 4,000    4,00   
 - Lampadine a led tipo faretto per punti luce esterni 6,000    6,00   

 Sommano (cad)     10,00 8,90 89,00 

73 
D09001c 

(C) 
 

Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad 
incasso o esterno in materiale plastico autoest ...  con 
lampada fluorescente in emergenza: 11 W compatta, con 
flusso luminoso non inferiore a 160 lumen 
 

       

 - Lampada di emergenza 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 139,08 139,08 

74 
D03098 

(C) 
 

Faretto ad incasso orientabile con anello esterno in 
alluminio, con lampade led temperatura di color ... lasse 
energetica A, apertura del fascio 35°, potenza 3 W, 
equivalente a 35 W alogena, diametro 70 mm 
 

       

 - Faretti interni 4,000    4,00   

 Sommano (cad)     4,00 29,59 118,36 

75 
D03097c 

(C) 
 

Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a 
riflettore, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 230 V, 
anello fisso: diametro esterno 124 mm, profondità 120 
mm 
 

       

 
- lampade segnapasso esterne da incasso a 
pavimento 6,000    6,00   

 Sommano (cad)     6,00 17,53 105,18 

76 
C02129a 

(C) 
 

Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non 
diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carr ... 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e 
funzionante: dimensioni interne cm 40x40x40. 
 

       

 - pozzetti di terra 2,000    2,00   
 - pozzetti elettrici 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     4,00 53,00 212,00 

77 
C02129c 

(C) 
 

Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non 
diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carr ... 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e 
funzionante: dimensioni interne cm 50x50x60. 
 

       

 - pozzetto allacciamento stradale 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 67,00 67,00 
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78 
D05010a 

(C) 
 

Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a 
caldo in accordo alle norme CEI 7-6, muni ...  x 400 x 400 
mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di 
quest'ultimo: lunghezza 1,5 m 
 

       

 - dispersore di terra 1,000    1,00   

 Sommano (cad)     1,00 93,56 93,56 

79 
D02001e 

(C) 
 

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai 
requisiti della Normativa Europea Regolamento  ... iore a 
450-750 V, isolato in pvc, non propagante l'incendio 
conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 6 mmq 
 

       

 - conduttore di terra 10,000    10,00   

 Sommano (m)     10,00 2,18 21,80 

 

 Supercapitolo - 2_Esterno: Chiesetta della Madonnella 
 
 
 Capitolo - 2.01_Opere di scavo - Demolizione - 

Smaltimento 
 

       

80 
A01019a 

(C) 
 

Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte 
interrata che fuori terra, questa per qual ... on esclusione 
degli oneri di discarica: per fabbricati in legno, muratura e 
acciaio, vuoto per pieno 
 

       

 
- Demolizione muro di recinzione esistente (Porzione 
Nord-Ovest) 1,000 14,550 0,300 0,600 2,62   

 
- Demolizione muro di recinzione esistente (Porzione 
Nord-Est) 1,000 10,450 0,300 0,300 0,94   

 Sommano (mc)     3,56 16,06 57,17 

81 
A01002b 

(C) 
 

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, 
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventua ... trasporto e 
l'allontanamento del materiale scavato fino ad un 
massimo di 1.500 m: in roccia alterata 
 

       

 - Scavo a sezione obbligata (Recinzione Nord-Ovest) 1,000 14,550 0,600 0,800 6,98   
 - Scavo a sezione obbligata (Recinzione Nord-Est) 1,000 9,200 0,600 0,300 1,66   
 - Scavo per sistema di subirrigazione 1,000   12,740 12,74   

 Sommano (mc)     21,38 9,65 206,32 

82 
A01009a 

(C) 
 

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di 
materiale proveniente da lavori di movimento ... vo di 
scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e 
discarica: per trasporti fino a 10 km 
 

       

 - Trasporto materiale da demolizioni (Primi 10 km) 10,000   3,560 35,60   
 - Trasporto materiale da escavazione (Primi 10 km) 10,000   4,320 43,20   

 Sommano (mc/km)     78,80 0,71 55,95 

83 
A01009b 

(C) 
 

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di 
materiale proveniente da lavori di movimento ... per ogni 
km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per 
ogni km in più oltre i primi 10 km 
 

       

 - Trasporto materiale da demolizione (Ultimi 2,5 km) 2,500   3,560 8,90   
 - Trasporto materiale da escavazione (Ultimi 2,5 km) 2,500   21,380 53,45   

 Sommano (mc/km)     62,35 0,57 35,54 

84 
A01156v 

(C) 
 

Compenso per il conferimento di materia di risulta 
proveniente da demolizioni per rifiuti inerti pre ... vità di 
costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 
17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03 
 

       

 - Compenso smaltimento materiale da demolizione 1,000 1,650  3,560 5,87   

 Sommano (t)     5,87 18,99 111,47 

85 
A01156r 

Compenso per il conferimento di materia di risulta 
proveniente da demolizioni per rifiuti inerti pre ... 
rresponsione degli oneri: C.E.R 17.05.04 - Terra e rocce 
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(C) 
 

diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 
 

 
- Compenso per smaltimento materiale da 
escavazione 2,400   21,380 51,31   

 Sommano (t)     51,31 18,99 974,38 

 

 Supercapitolo - 2_Esterno: Chiesetta della Madonnella 
 
 
 Capitolo - 2.02_Impianto acque meteoriche 
 

       

86 
C01028 

(C) 
 

Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria 
tipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e post ... cati con 
relativa analisi granulometrica. È compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito. 
 

       

 - Pietrisco calcareo per sistema di subirrigazione 1,000  18,180 0,700 12,73   
 - Pietrisco/sabbia calcareo per pavimentazione 1,000  37,650 0,200 7,53   

 Sommano (mc)     20,26 29,80 603,75 

 

 Supercapitolo - 1_Edificio: Chiesetta della Madonnella 
 
 
 Capitolo - 2.02_Impianto acque meteoriche 
 

       

87 
C02077a 

(C) 
 

Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile 
non plastificato (PVC rigido) con caratteri ... eciali 
contabilizzati come indicato nelle Avvertenze del presente 
capitolo: diametro esterno mm 160. 
 

       

 - Tubo PVC 1,000 20,000   20,00   

 Sommano (m)     20,00 10,50 210,00 

 

 Supercapitolo - 2_Esterno: Chiesetta della Madonnella 
 
 
 Capitolo - 2.02_Impianto acque meteoriche 
 

       

88 
C02095a 

(C) 
 

Compenso per la realizzazione di fessurazioni di 
spessore compreso tra 2 e 4 mm, su tubi in material ... 
uniformemente su tutta la superficie della tubazione 
(360°) per tubi 200 mm < Diam. Esterno < 350 mm 
 

       

 - Compenso fessurazioni tubo PVC 1,000 15,000   15,00   

 Sommano (m)     15,00 4,90 73,50 

89 
C02130a 

(C) 
 

Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato diaframmato, 
completo di chiusino, sempre in cemento, carr ... 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e 
funzionante: dimensioni interne cm 40x40x40. 
 

       

 - Pozzetto prefabbricato (40 cm x 4 0cm) 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 58,00 116,00 

90 
C02131a 

(C) 
 

Elemento prefabbricato in cemento vibrato per prolungare 
i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono  ... rre per dare 
l'opera finita e funzionante: dimensioni interne cm 40x40 
per altezze da cm 10 a cm 40. 
 

       

 - Prolunga pozzetto prefabbricato 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 17,00 34,00 

 

 Supercapitolo - 2_Esterno: Chiesetta della Madonnella 
 
 
 Capitolo - 2.03_Opere in Cemento Armato 
 

       

91 
A03016a 

(C) 
 

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di 
conglomerato cementizio preconfezionato a dosa ... e, 
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di 
armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc 
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MISURE 

Quantità 
Prezzo 

(€) 
Totale (€) 

N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

 - Magrone per muro di recinzione 1,000 24,000 0,500 0,100 1,20   

 Sommano (mc)     1,20 88,16 105,79 

92 
A03037b 

(C) 
 

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati 
cementizi semplici o armati compreso armo, di ... ficie 
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: 
per pareti rettilinee in elevazione 
 

       

 
- Casseformi per muro di recinzione (Recinzione 
Nord-Ovest) 

2,000 14,550  1,600 46,56   

 
- Casseformi per muro di recinzione (Recinzione 
Nord-Est) 2,000 9,200  0,600 11,04   

 Sommano (mq)     57,60 22,42 1.291,39 

93 
A03017b 

(C) 
 

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, 
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimens ...  le 
casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione 
XC1-XC2-XC3-XC4: C28/35 (Rck 35 N/mmq) 
 

       

 - Calcestruzzo per muro (Recinzione Nord-Ovest) 1,000 14,550 0,250 1,600 5,82   

 - Calcestruzzo per muro (Recinzione Nord-Est) 1,000 9,200 0,250 0,600 1,38   

 Sommano (mc)     7,20 143,26 1.031,47 

94 
A03042 

(C) 
 

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 
prelavorato e pretagliato a misura, sagomat ... cazione 
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza 
del Consiglio Superiore dei LL.PP. 
 

       

 
- Armatura per muro di recinzione (Incidenza75 kg/mc 
di cls) 75,000   7,200 540,00   

 Sommano (kg)     540,00 1,28 691,20 

 

 Supercapitolo - 2_Esterno: Chiesetta della Madonnella 
 
 
 Capitolo - 2.04_Finiture - Rivestimenti - Verde 
 

       

95 
A19035 

(C) 
 

Rivestimento in pietra arenaria in piastrelle di colore 
giallo, misto o uniforme, con piano inferior ... pera con 
idoneo collante, compresi pezzi ad angolo, sfridi, 
suggellatura dei giunti e pulizia finale 
 

       

 
- Rivestimento laterale in pietra arenaria muro 
(Recinzione Nord-Ovest) 1,000 14,550  1,400 20,37   

 
- Rivestimento laterale in pietra arenaria muro 
(Recinzione Nord-Est) 

1,000 9,200  1,000 9,20   

 Sommano (mq)     29,57 116,05 3.431,60 

96 
A18168c 

(C) 
 

Pavimento in lastre di pietra arenaria, di colore misto 
marrone chiaro e scuro, con piano superiore  ... 2.5, su 
sottostante massetto di fondazione da pagarsi a parte, 
delle seguenti dimensioni: 34 x 34 cm 
 

       

 - Pavimentazione esterna in pietra arenaria 1,000   56,000 56,00   

 Sommano (mq)     56,00 85,94 4.812,64 

97 
NP.006 

(C) 
 

Fornitura e posa di Recinzione costituita da piantoni in 
legno 15 x 15 mm e correnti in legno orizzo ...  connessi 
elementi verticali in ferro battuto, interasse 1.500 mm e 
altezza 1.000 mm.Compreso inoltre quanto altro occorre 
per rendere l'opera finita. 
 

       

 - Recinzione 1,000 31,000   31,00   

 Sommano (m)     31,00 131,69 4.082,39 

98 
NP.007 

(C) 
 

Fornitura e posa di cancello in ferro battuto a doppia anta, 
altezza 1.000 mm di luce totale pari a 1.500 mm, colonne 
con profilo 150 x 150 x 4 mm, completo di serratura 
manuale. Compreso inoltre quanto altro occorre per 
rendere l'opera finita. 
 

       

 - Cancello  1,500    1,50   
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 Sommano (m)     1,50 466,55 699,83 

99 
NP.008 

(C) 
 

Sistemazione area verde. Stesa e modellazione di terra di 
coltivo eseguita manualmente. Fornitura e posa in opera 
di zolle di erba naturale. Compreso quanto altro occorre a 
rendere l'opera finita e a corretta regola d'arte. 
 

       

 - Sistemazione area verde 1,000   28,000 28,00   

 Sommano (mq)     28,00 50,68 1.419,04 

 

 Supercapitolo - 3_Sicurezza 
 
 
 Capitolo -  
 

       

100 
F01037c 

(C) 
 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di 
recinzione perimetrale di protezione in rete  ... ta dei 
lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro: 
altezza non inferiore a m 1,80 
 

       

 - Recinzione di cantiere 1,000 50,000   50,00   

 Sommano (m)     50,00 15,60 780,00 

101 
F01029a 

(C) 
 

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei 
lavoratori, di prefabbricato monoblocc ... te e l’igiene dei 
lavoratori: nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il 
primo mese o frazione 
 

       

 - Baracca servizi 1,000    1,00   

 Sommano (mese)     1,00 369,00 369,00 

102 
F01029b 

(C) 
 

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei 
lavoratori, di prefabbricato monoblocc ... e l’igiene dei 
lavoratori: nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni 
mese in più o frazione 
 

       

 - Baracca servizi /Mesi successivi 3,000    3,00   

 Sommano (mese)     3,00 140,00 420,00 

103 
F01107a 

(C) 
 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di 
impianto di terra costituito da corda in rame ...  la 
sicurezza dei lavoratori: per la fornitura in opera 
dell’impianto base, per la durata dei lavori 
 

       

 - Messa a terra (Baracca servizi e ponteggio) 1,000    1,00   

 Sommano (a corpo)     1,00 270,00 270,00 

104 
F01107c 

(C) 
 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di 
impianto di terra costituito da corda in rame ...  la 
sicurezza dei lavoratori: per ogni collegamento ad una 
massa metallica, per la durata dei lavori 
 

       

 
- Messa a terra/Mesi successivi (Baracca servizi e 
ponteggio) 2,000    2,00   

 Sommano (cad)     2,00 23,10 46,20 

105 
F01114a 

(C) 
 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali 
da impiegare all’interno e all’estern ... curezza dei 
lavoratori: in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, 
oppure cm 90,00, oppure cm 120,00 
 

       

 - Segnaletica di cantiere 4,000   120,000 480,00   

 Sommano (giorno)     480,00 0,18 86,40 

106 
F01001a 

(C) 
 

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 
di ponteggi in elementi portanti met ... io: fornitura 
all’esterno dei manufatti per l’intera durata dei lavori, per il 
primo mese o frazione 
 

       

 - Ponteggio (Primo mese) 1,000 17,400  4,000 69,60   
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 Sommano (mq)     69,60 10,40 723,84 

107 
F01011a 

(C) 
 

Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di sistema 
parapetto universale, certificato EN 13 ... e eseguita al 
metro lineare di parapetto installato: per il primo mese o 
frazione di mese di impiego 
 

       

 - Parapetto 1,000 17,400   17,40   

 Sommano (m)     17,40 14,60 254,04 

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE    

 Totale Lavorazioni  60.908,06 € 

 Totale Sicurezza  2.949,48 € 

 Totale   63.857,54 € 

     

QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI E SOTTOCAPITOLI    

 1_Edificio: Chiesetta della Madonnella    

  1.01_Opere di scavo - Demolizione - Smaltimento    

  ---   4.774,72 € 

  1.02_Strutture    

  ---   11.550,93 € 

  1.03_ Elementi copertura    

  ---   1.347,30 € 

  1.04_Solaio P.T.    

  ---   1.089,28 € 

  1.05_Opere interne    

  ---   438,29 € 

  1.06_ Finiture - Rivestimenti    

  ---   14.041,95 € 

  1.07_Infissi    

  ---   3.688,21 € 

  1.08_Lattoneria    

  ---   1.211,68 € 

  1.09_Impianto elettrico    

  ---   2.722,27 € 

  2.02_Impianto acque meteoriche    

  ---   210,00 € 

 Totale Capitolo 1_Edificio: Chiesetta della Madonnella €  41.074,63 € 

 2_Esterno: Chiesetta della Madonnella    

  2.01_Opere di scavo - Demolizione - Smaltimento    

  ---   1.440,83 € 

  2.02_Impianto acque meteoriche    

  ---   827,25 € 

  2.03_Opere in Cemento Armato    

  ---   3.119,85 € 

  2.04_Finiture - Rivestimenti - Verde    

  ---   14.445,50 € 

 Totale Capitolo 2_Esterno: Chiesetta della Madonnella €  19.833,43 € 

 3_Sicurezza    

  ---    

  ---   2.949,48 € 

 Totale Capitolo 3_Sicurezza €  2.949,48 € 

     

 

Amatrice, dicembre 2019 

IL TECNICO 

Dante Ing. Gianni 
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NP 001

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

Manodopera h 1 € 29,29 € 29,29

Manodopera h 1 € 24,51 € 24,51

Materiali mq 1 € 35,00 € 35,00

Materiali mq 1 € 6,00 € 6,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 94,80

3% € 2,84

15% € 14,65

10% € 11,23

€ 123,52

ANALISI PREZZO

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Spese generali

Utile d'impresa

Pianelle di recupero non reperibili in cantiere

Malta collante

Spese sicurezza

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Fornitura e posa di pavimentazione in pianelle di recupero e idoneo collante. 

Compreso quanto altro occorre a rendere l'opera finita e a regola d'arte.

COSTO MARGINALE UNITARIO

DESCRIZIONE

Operaio specializzato

Al  mq

Operaio generico
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NP 002

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

Manodopera h 5 € 29,29 € 146,45

Manodopera h 5 € 24,51 € 122,55

Materiali cad 10 € 50,00 € 500,00

Materiali corpo 1 € 20,00 € 20,00

Materiali corpo 1 € 150,00 € 150,00

Materiali corpo 1 € 150,00 € 150,00

€ 0,00

€ 1.089,00

3% € 32,67

15% € 168,25

10% € 128,99

€ 1.418,91

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Fornitura, recupero, lavorazione e posa in opera di conci in pietra e asse di 

legno per portone d'ingresso. Compreso quanto altro occorre a rendere l'opera 

finita e a regola d'arte.

DESCRIZIONE

Operaio specializzato

Operaio generico

Elemento singolo di concio in pietra opp. lavorato

Malta collante

Soglia di porta in pietra opportunamente lavorata

Asse di legno opportunamente restaurata

COSTO MARGINALE UNITARIO Cad

Spese sicurezza

Spese generali

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
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NP 003

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

Mano d'opera h 1 € 29,29 € 29,29

Mano d'opera h 1 € 24,51 € 24,51

Materiali mq 1 € 35,00 € 35,00

Materiali mq 1 € 6,00 € 6,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 94,80

3% € 2,84

15% € 14,65

10% € 11,23

€ 123,52

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Fornitura, recupero, lavorazione con ritaglio e posa in opera di rivestimento in 

pietra. Compreso quanto altro occorre a rendere l'opera finita e a regola d'arte.

DESCRIZIONE

Operaio specializzato

Operaio generico

Elemento in pietra di recupero non reperibile in cantiere

Malta cementizia

COSTO MARGINALE UNITARIO Al  mq

Spese sicurezza

Spese generali

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO
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NP 004

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

Mano d'opera h 0,5 € 29,29 € 14,65

Mano d'opera h 0,5 € 24,51 € 12,26

Materiali mq 1 € 11,00 € 11,00

Materiali mq 1 € 6,00 € 6,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 43,90

3% € 1,32

15% € 6,78

10% € 5,20

€ 57,20

COSTO MARGINALE UNITARIO Al  mq

Spese sicurezza

Spese generali

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Operaio generico

Ciottoli misti di fiume

Malta cementizia

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Fornitura e posa di pavimentazione in ciottoli di fiume, di diametro minore di 10 mm. 

Compreso quanto altro occorre a rendere l'opera finita e a regola d'arte.

DESCRIZIONE

Operaio specializzato
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NP 005

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

Mano d'opera h 0,2 € 29,29 € 5,86

Mano d'opera h 0,2 € 24,51 € 4,90

Materiali mq 2,88 € 700,00 € 2.016,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.026,76

3% € 60,80

15% € 313,13

10% € 240,07

€ 2.640,77

COSTO MARGINALE UNITARIO Cad

Spese sicurezza

Spese generali

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Operaio generico

Legno di castagno, vetro, metallo

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Fornitura e posa di porta in legno massello di castagno, completo di mostre e 

contromostre, telaio. Sono comprese: le superfici vetrate, la mano di impregnante anti-

tarlo, una mano di impregnante colorato, due mani di finitura, le cerniere in acciaio, 

la serratura, la maniglia del tipo pesante, È inoltre compreso quanto altro occorre per 

dare l'opera finita. Compresa la fornitura e posa in opera del controtelaio.

DESCRIZIONE

Operaio specializzato
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CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

Mano d'opera h 0,15 € 29,29 € 4,39

Mano d'opera h 0,15 € 24,51 € 3,68

Materiali mc 0,04 € 1.450,00 € 58,00

Materiali m 1 € 35,00 € 35,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 101,07

3% € 3,03

15% € 15,62

10% € 11,97

€ 131,69

COSTO MARGINALE UNITARIO Al m

Spese sicurezza

Spese generali

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Operaio generico

Legno di castagno

Ferro battuto

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Fornitura e posa di Recinzione costituita da piantoni in legno 15 x 15 mm e correnti in 

legno orizzontali superiori ed inferiori 12 x 12 mm, ai quali sono connessi elementi 

verticali in ferro battuto, interasse 1.500 mm e altezza 1.000 mm.Compreso inoltre 

quanto altro occorre per rendere l'opera finita.

DESCRIZIONE

Operaio specializzato
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NP 007

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

Mano d'opera h 0,15 € 29,29 € 4,39

Mano d'opera h 0,15 € 24,51 € 3,68

Materiali m 1 € 350,00 € 350,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 358,07

3% € 10,74

15% € 55,32

10% € 42,41

€ 466,55

COSTO MARGINALE UNITARIO Al m

Spese sicurezza

Spese generali

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Operaio generico

Ferro battuto

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Fornitura e posa di cancello in ferro battuto a doppia anta, altezza 1.000 mm di luce 

totale pari a 1.500 mm, colonne con profilo 150 x 150 x 4 mm, completo di serratura 

manuale. Compreso inoltre quanto altro occorre per rendere l'opera finita.

DESCRIZIONE

Operaio specializzato
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NP 008

CODICE CATEG. U.M QUAN.TA' PREZ.UNIT TOTALE

Mano d'opera h 0,5 € 29,29 € 14,65

Mano d'opera h 0,5 € 24,51 € 12,26

Materiali mq 1 € 12,00 € 12,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 38,90

3% € 1,17

15% € 6,01

10% € 4,61

€ 50,68

COSTO MARGINALE UNITARIO Al mq

Spese sicurezza

Spese generali

Utile d'impresa

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO

Operaio generico

Zolle di erba

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO:

Sistemazione area verde. Stesa e modellazione di terra di coltivo eseguita manualmente. 

Fornitura e posa in opera di zolle di erba naturale. Compreso quanto altro occorre a 

rendere l'opera finita e a corretta regola d'arte.

DESCRIZIONE

Operaio specializzato
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Nome attività Durata

Fase 0: Allestimento del cantiere 4 g

Fase 0.1: Istallazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Fase 0.2: Allestimento di servizi igienico-assistenziali e sanitari 2 g

Fase 0.3: Realizzazione degli impianti di cantiere 2 g

Fase 1: Demolizioni e scavi 3 g

Fase 1.1: Demolizione delle strutture esistenti 2 g

Fase 1.2: Scavo di sbancamento e a sezione obbligata 2 g

Fase 2: Strutture in cemento armato 14 g

Fase 2.1: Realizzazione delle fondazioni dell'edificio 3 g

Fase 2.2: Realizzazione del muro di recinzione in c.a 4 g

Fase 2.3: Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Fase 2.4: Realizzazione delle strutture in elevazione 3 g

Fase 2.5: Realizzazione delle travi di copertura 3 g

Fase 3: Copertura 5 g

Fase 3.1: Realizzazione del solaio di copertura 3 g

Fase 3.2: Realizzazione dell'impermeabilizzazione 1 g

Fase 3.3: Posa del manto di copertura 1 g

Fase 4: Vespaio areato 2 g

Fase 4.1: Messa in opera del breccione di cava 1 g

Fase 4.2: Realizzazione della soletta armata 1 g

Fase 5: Tamponatura - Contropareti - Tramezzature 7 g

Fase 5.1: Realizzazione delle tamponature 4 g

Fase 5.2: Realizzazione delle contropareti e tramezzature 3 g

Fase 6: Serramenti 2 g

Fase 6.1: Montaggio di serramenti 2 g

Fase 7: Impianti elettrico 2 g

Fase 7.1: Realizzazione dell'impianto elettrico 2 g

Fase 8: Intonaci e rivestimenti 7 g

Fase 8.1: Formazione intonaci interni e esterni 3 g

Fase 8.2: Realizzazione dei rivestimenti interni in pietra 2 g

Fase 8.3: Realizzazione dei rivestimenti interni e esterni in legno 2 g

Fase 9: Pavimentazioni e tinteggiature interne 8 g

Fase 9.1: Posa delle pavimentazioni interne 4 g

Fase 9.2: Tinteggiatura delle superfici interne 4 g

Fase 10: Pavimentazioni, tinteggiature e rivestimenti esterni 9 g

Fase 10.1: Tinteggiatura di superfici esterne 3 g

Fase 10.2: Realizzazione dei rivestimenti esterni in pietra 3 g

Fase 10.3: Realizzazione della pavimentazione esterna in pietra 3 g

Fase 11: Completamento delle opere esterne 7 g

Fase 11.1: Istallazione della recinzione 3 g

Fase 11.2: Sistemazione del giardino 4 g

Fase 12: Smobilizzo del cantiere 2 g

Fase 12.1: Smobilizzo del cantiere 2 g
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